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29.2 Variacion en la calidad o cantidad

Si el contratista, contraviniendo total o parcialmente el contrato, perjudicare a la Contratante,
variando la calidad o cantidad del objeto de este, sera sancionado con una multa del cien por ciento
(100%) del valor que represente la parte afectada de la negociacion.

30. Liquidacion y finiquitos

Para la entrega, recepcion final y liquidacion del contrato respectivo, se debera emitir un finiquito
reciproco entre las partes, en dicho documento debera hacerse constar que todo lo ofrecido ha sido
debidamente entregado, que ambas partes han recibido a su entera satisfaccion lo que les corresponde
en concepto del contrato, asi como las debidas renuncias a reclamaciones posteriores.

Elaborado por:

Arg. Ron anchez Noriega
Gerente de Proyectos

Autgrizado por:
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¢ Modelo de contrato
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PROYECTO

DEPOSITO ADUANERO TEMPORAL f!/:*?ga
Ubicacion: Teciin Uman, Ayutla, San Marcos "' q
CATALOGO DE CONCEPTOS
MODULO GARITA +DORMITORIO SEGURIDAD + AREA DE PERRERAS
No. | Descripcion | Unidad Costo
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 |Limpieza, chapeo, tala de arboles existentes entre otros. m2 Q R
1.2 |Conformacion de terraplén m? Q R
Trazo y nivelacion del terreno, estableciendo ejes de referencia, incluye: materiales, herramienta, equipo topogréfico
1.3 - - . ) " m? Q -
de precision (estacion total y nivel), mano de obra topografos certificados.
1.4 |Conformacion de sub-rasante + laboratorio m? Q B
1.5 |Colocacion y conformacion de capa sub-base plataforma m? Q B
1.6 |Instalacion provisional de agua unidad Q R
1.7 |Instalacion provisional de energia eléctrica unidad Q R
2 EXCAVACIONES + CIMENTACIONES
2.1 |Excavacion Estructural me Q R
2.2 |Compactacion de excavacion estructural m?2 Q -
2.3 |Zapata Tipo Z-1 Definir armado, incluye 3 pruebas de resistencia de concreto (7,14,28 dias) Unidad Q -
Cimiento Corrido C-C Definir armado, incluye 3 pruebas de resistencia de concreto (7,14,28 dias) ml Q -
2.4 |Solera de Humedad S-H ml Q R
2.5 |Levantado Muro de cimentacion 0.14x0.19x0.39 m? Q R
El oferente debera definir el armado de zapatas y cimiento corrido en base a su disefio de armado estructural, se deberan realizar pruebas de resistencia de concreto (7,14 y 28
dias)
3 MUROS, COLUMNAS, SOLERAS + ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
3.1 [Columna tipo C-1 ml Q B
Columna tipo C-2 ml Q R
3.2 [Columna tipo C-3 ml Q B
3.3 |Viga V-1 ml Q -
3.4 [Solera de Humedad S-H ml Q R
3.5 |Levantado de muro de 0.14x0.19x0.39 m? Q B
3.6 [Solera Intermedia block U ml Q R
3.7 [Solera Final ml Q B
3.8 [Solera Mojinete ml Q B
El oferente debera definir el armado de columnas y soleras en base a su disefio de armado estructural, se deberan realizar pruebas de resistencia de concreto (7,14 y 28 dias)
4 |ESTRUCTURA METALICA
4.1 |Suministro e instalacion de columna metalica (definir seccion) se debera incluir pernos + platina Unidad Q -
4.2 |Suministro e instalacion de estructura metalica que incluye tijeras, portalaminas entre otros Unidad Q -
Suministro e instalacién de techo de estructura metalica, fabricada con costanera tipo "C" de 6"x4" para soporte de
4.2 |lamina troquelada calibre 26, color rojo, sujetada por tornillos de 1 1/2" punta de broca mas sello con Sika Flex 1A m2 Q -
color blanco.
4.3 |Instalacion de capote lamina lisa blanco calibre 26 mi Q R
4.4 |Suministro e instalacion de canal pluvial de PVC color blanco tipo alto caudal ml Q -
4.5 |Faldén en perimetro de techo ml Q R
4.6 |Suministro e instalacion lamina troquelada prepintada calibre 26 m2 Q -
5 ACABADOS EN MUROS
5.1 [Aplicacion de repello m? Q R
5.2 |Aplicacion de acabado tipo remolineado m? Q R
5.3 |Aplicacion de pintura en muros m? Q R
5.4 |Aplicacion de pintura anticorrosiva en perfiles de acero m? Q B
5.5 |Aplicacion de pintura color gris grafito en estructura de acero m? Q B
6 ACABADOS EN PISOS
6.1 |Fundicion de base mezclon o torta de concreto para piso m? Q B
6.2 |Suministro e instalacion de piso de porcelanato m? Q B
6.3 [Suministro e instalacion de piso antideslizante en area de bafios m? Q -
7 ACABADOS EN CIELO
7.1 [Suministro de cielo suspendido de fibra mineral formato de 60x60cm m? Q -
8 PUERTAS Y VENTANAS
8.1 [Suministro de ventana de aluminio café tipo V1 + instalacion de vidrio claro de 6 mm Unidad Q -
8.2 [Suministro de ventana de aluminio café tipo V2 + instalacién de vidrio claro de 6 mm Unidad Q -




8.3 [Suministro e instalacion de puerta de aluminio café tipo P1 una hoja Unidad Q -
8.4 [Suministro e instalacion de puerta de aluminio café tipo P2 una hoja Unidad Q -
8.5 [Suministro e instalacion de puerta de aluminio café tipo P3 una hoja Unidad Q -
8.6 [Suministro e instalacion de puerta de aluminio café tipo P4 una hoja Unidad Q -
9 ARTEFACTOS SANITARIOS
9.1 [Suministro e instalacion de inodoros blancos marca americana Unidad Q -
9.2 [Suministro e instalacion de lavamanos blancos marca americana Unidad Q -
9.2 [Suministro e instalacion de duchas kit completo Unidad Q -
10 INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 |Suministro de acometida eléctrica, incluye flipones y tierra fisica para tablero Unidad Q -
10.2 [Suministro e instalacion de tablero eléctrico (Calcular polos) Unidad Q -
10.1 |Suministro e instalacion de luminarias tipo reflector para exterior con sensor de movimiento Unidad Q -
10.2 |Suministro e instalacién de luminarias tipo lampara Led de 2x2 para empotrar en cielo falso con 4 tubos fluorescentes Unidad Q -
10.3 |Suministro e instalacién de Lampara tipo Campana Industrial 200w Unidad Q -
10.2 | Tomacorriente 110v Unidad Q -
10.3 | Tomacorriente 220 v Unidad Q -
11 |INSTALACIONES HIDRAULICAS
11.1 |Suministro de circuito de agua potable ml Q R
11.2 [Suministro e instalacion de sistema de drenajes ml Q -
11.3 |Caja union / registro para sistema de drenaje Unidad Q -
11.4 [Suministro e instalacion de bajadas de agua pluviales ml Q -
11.5 [Caja de union para bajada de agua pluvial Unidad Q -
11.6 [Suministro e instalacion de bajadas de agua pluviales ml Q -
11.6 |Suministro e instalacion de reposadera de 4"x4" de acero inoxidable Unidad Q -
11.7 |Suministro e instalacion de tuberia de agua pluvial y sanitaria hacia sistema de fosa séptica + pozo de absorcion mi Q -
12 INSTALACIONES ESPECIALES
12.1 |Suministro calculo e instalacion de sistema de Aire Acondicionado Unidad Q -
12.2 |Punto de Voz: Entubado (Tubo de 3/4") encajado y engillado. Unidad Q -
12.3 |Punto de Red: Entubado (Tubo de 3/4"), encajado y engillado. (No incluye cableado) Unidad de CCTV | Q -
12.4 |Punto de CCTV (cada punto debera contener 1 tomacorriente 110v + ducto para cableado de Red) Unidad Q -
12.5 |Caja de registro de 8"x8" para servidor. La cual incluye conexion con tubo de 3/4" a canaleta principal Puntosde RED | Q -
13 |OTROS
13.1 |Fundicién torta de concreto para patio de Desestrés m2 Q R
13.2 |Estacionamiento de Adoquin m2 Q B
13.3 [Banquetas de Baldoquin + bordillo prefabricado m2 Q B
13.4 [Muro de Malla Galvanizada ml Q B
13.5 [Muro Prefabricado + 2 hiladas de Razor Ribbon ml Q R
13.6 [Jardinizacion m2 Q B

OBSERVACIONES

En este catalogo de conceptos se detallan los renglones minimos que se deben considerar para la construccién del modulo de Dormitorio + Perrera, sera responsabilidad del

constructor verificar cantidades y afiadir todos los rubros necesarios de acuerdo a su calculo estructural y disefio de instalaciones.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la construccién de los trabajos de disefio y construccién para las
areas complementarias para la Delegaciéon Aduanera en el Depésito Aduanero Temporal,
Tecin Uman, Ayutla, San Marcos. Las areas comprendidas son, area de parqueo para
empleados y visitas, aceras y encaminamientos, jardinizacion, garitas de acceso peatonal
y vehicular, area de vivienda para encargados de perros de aduana y area de vivienda para
perros, area de aseo, jardin de desestrese, etc. El proyecto debe ejecutarse bajo un
sistema constructivo mixto de mamposteria, estructura metalica, paneles de cemento,
piso de concreto, adoquinado y piso ceramico, techo de estructura metalica y lamina,
losas fundidas, aceras (banqueta) fundidas, puertas metélicas o de materiales propios
para la intemperie, ventaneria de aluminio para evitar mal formacién por temperatura. Las
dimensiones generales pueden observarse en los planos del anteproyecto adjunto y
proporcionado como parte del evento. Los renders forman parte integra del disefio por lo
que se debe contemplar cualquier elemento que estos contengan, adn asi no este indicado
en los planos.

A continuacion, se resume la descripcién de las areas.

INGRESO / PARQUEO VISITAS

El ingreso se ubica en el noroeste del plano de conjunto, se entrega el sitio con un porton
existente, se debe contemplar adoquinado para el suelo exterior, pintura para delimitar
las areas de parqueo o solucién similar, topes de piso para vehiculos en neopreno o
fundidos y aceras en baldoquin con disefio de dos o tres colores, las mismas con bordillos
fundidos. Los muros y elementos perimetrales seran construidos con paneles y postes
prefabricados del mismo tipo a los existentes, tubo galvanizado y malla para los
cerramientos indicados, el tubo debera ser HG no menor a 2" a una altura no menor a 2.40.
con soportes verticales y horizontales como refuerzos diagonales. Adicional se requieren
2 hiladas de Razor Ribbon a un paso de @0.20 mt. debidamente adecuado para una futura
electrificacién. Debe contar con rotulacion exterior indicando el nombre del edificio como
se muestra en los renders, se debe instalar intercomunicador en portén exterior que
comunique al area de garitas. Se debe instalar iluminacion exterior.

GARITA

La garita debe ser construida en mamposteria y losa fundida, los pisos exteriores deben
ser en baldoquin con disefio de dos o tres colores, asi mismo las aceras, los bordillos deben
ser fundidos, el piso interior en cerdmica o porcelanato igual al existente en el edificio de la
Delegacién Aduanera, debe contemplarse puerta peatonal y talanqueras para el control de
acceso a través de biométricos y/o tarjeta de proximidad (a nivel de ducteria). Las puertas
y ventaneria se deben fabricar en materiales adecuados para soportar las condiciones
climaticas del sitio, los acabados interiores y exteriores deben ser iguales a los existentes
en el edificio de la Delegacion Aduanera. Debe incluir rotulacién para ingreso y salida
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CUBIERTA METALICA

La cubierta que funcionara como techo para el area de espera de vehiculos sera en
estructura metalica, puede ser en costanera doble o en vigas tipo “I” pintado con fondo gris
mas capa de pintura roja final. La lamina debe ser pre-pintada color rojo calibre 26. Las
cenefas tapa canto pueden ser en DUROCK.

BODEGA Y CUARTO DE CONTROL

La bodega y cuarto de control es donde se ubicara el personal que tendra el control de todo
el recinto a través del sistema de CCTV, por lo que debe estar debidamente adecuado para
almacenar los equipos, debe incluir sistema de aire acondicionado, closet para rack y las
condiciones adecuadas para un area de trabajo para dos o tres colaboradores.

PARQUEO EMPLEADOS

El parqueo de empleados debe ser adoquinado, con aceras en baldoquin y bordillos
fundidos, los parqueos deben ser debidamente delimitados con pintura y deben incluir topes
en neopreno o fundidos. Las jardineras deben incluir un bordillo fundido y estar a no menos
de 10 cm. sobre el nivel de acera. Se debe incluir la jardinizacion con vegetacion vertical y
engramillado. Se debe ubicar e identificar parqueo para personas con capacidades
diferentes, asi como rampa para silla de ruedas. Se debe incluir iluminacién exterior.

AREA DE DORMITORIOS + PERRERAS

El area funcionara como dormitorio para los entrenadores o encargados de las unidades
caninas, mismo edificio albergara a las unidades caninas debidamente separados; el area
de dormitorios y perreras debera estar aislada de la Delegacion Aduanera, restringido el
acceso mediante malla o muro y con una Unica puerta de ingreso. Seran construidos en
mamposteria con acabados adecuados para el debido mantenimiento y conservaciéon de
las mejores condiciones sanitarias, por lo que se debe contemplar el uso de materiales
como azulejos y acabados lisos, se debe evitar acabados rugosos para evitar el
almacenamiento de baterias y a su vez evitar la absorciéon de liquidos. Los dormitorios
deben contemplar instalacion de aire acondicionado independiente, agua caliente y debe
cumplir con las necesidades béasicas de una vivienda. El area de perreras debe ser un area
cerrada y no debe haber comunicacién entre perreras, el area de patio debe ser a la
intemperie o tener suficiente ventilacion natural y debe ubicarse un area de almacenamiento
para insumos en concreto fundido. El patio de desestres debe ser en concreto fundido para
un correcto mantenimiento. Debe contar con iluminacién exterior.

CASETA DE IDENTIFICACION

La caseta de identificacién es un area de control de acceso de personal, debe contemplar
instalaciones eléctricas y de datos, debe ser construida con muros de mamposteria y puede
ser techada con estructura metdlica y lamina, debidamente apegada al disefio existente.
Debe incluir molinete o un sistema de restriccion de acceso, mueble para computadora y
almacenamiento de documentos. Se debe instalar ductos para futura instalacién de camara.
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JARDINIZACION
Se debe incluir la vegetacion vertical, engramillado, abono y los elementos necesarios para

la jardinizacion.

Para la propuesta y aprobacion del disefio, se debe seguir la siguiente ruta:

1.Disefio arquitectonico, anteproyecto, primera propuesta. (Sujeto a revision y aprobacion).
2.Diseno final:

a) Plantas arquitectonicas de todos los niveles,

b) Elevaciones y secciones del edifico,

c) Perspectiva del edificio,

d) Detalles y apuntes (vistas) interiores y exteriores.

e) Desarrollar planos de construccion, estos implican todos los planos necesarios
(arquitectura, estructura, instalaciones, acabados, detalles, entre otros).

ENTREGABLES

FASE:

L. Informe escrito de las actividades realizadas, basado en el estudio analisis realizado

I Informe escrito de las actividades realizadas y planos constructivos y
arquitecténicos en formatos A-1, presentaciones a color de las plantas y vistas
exteriores e interiores del edificio (las mas relevantes), aval preliminar de Ferrovias.

. Especificaciones técnicas y presupuesto.

\A Presentar opciones de disefios de construccion.

Los informes y planos deben entregarse impresos en formato ISO A1 y en formato digital.
e Los informes deben elaborarse en Microsoft Office Word,

¢ Los planos deben elaborarse en AutoCad,

e Los informes y planos deben entregarse en Microsoft Office Word y PDF, los planos deben
ir en AutoCad y PDF. Adjunto debe incluirse el visor de dichos programas.

¢ Dos (2) planos y dos (2) copias, firmados por profesional Arquitecto o Ingeniero colegiado

activo.

V. Durante la construccion debe llevarse una bitacora de obra en la cual se haran
constar los avances diarios de la obra, asi como cambios o aprobaciones
autorizadas por la supervision.

[ 1 PATIO DE
—— o DESESTRES
- AREA DE EDIFICIO 2
 PARQUEO EXISTENTE
VISITAS
AREA AREA AREA
- VERDE VERDE VERDE VERDE

DE
ACION
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ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO

GENERALES PRELIMINARES
= LIMPIEZA

Durante el proceso de la construccién el ambiente de trabajo se debera mantener limpio,
removiendo todos aquellos materiales que ya no tengan aplicacion en la construccion de
las obras.

= EXCAVACION

La excavacion se realizara hasta encontrar el suelo que cumpla con los requisitos de disefio
para resistir y asegurar una cimentacién estable.

= RELLENOS

Una vez realizadas las excavaciones y alojados los elementos de construccién en ellos,
el contratista procedera a rellenar el excedente de excavaciéon que no haya sido ocupado
por estos elementos. El material de relleno debera estar libre de material vegetal sujeto
al deterioro y podré utilizarse el material sobrante de las excavaciones y que de acuerdo
con el supervisor sea adecuado para los mismos. Caso contrario el contratista propondra
el tipo de material a usar y sera aprobado por el supervisor.

* MUESTREO DE MATERIALES

Sera necesario el certificado de origen para los siguientes materiales. Es necesario obtener
aprobacion, previo a la entrega y fabricacion de tales materiales:

(a) Acero de refuerzo
(b) Cemento Portland
(c) Agregados Gruesos
(d) Agregados Finos
(e} Laminas

= CONCRETO

El contratista, con la debida anticipacién, sometera a la aprobacion la calidad y dosificacién
del concreto. La dosificacion del concreto debera ser tal que cumpla con las indicaciones
de los planos estructurales. Para efecto de las distintas calidades de concreto a usarse,
se basara en general al siguiente orden;















4.80m

570 m

i de 200w

Planta Instalaciones Eléctricas

5.50 m

NOTAS:

No. | Description Date

SIMBOLOGIA

Cémara Tipo
Bullet HD

15 Unidades

7 Gabinete de Datos
/// Fabricado en Acero,

Color Negro

“El area de Dormitorios de Seguridad
+ Perreras debe tener un sistema de
seguridad con operador y la capacidad
de videovigilancia en tiempo real y
capacidad de almacenaje 24/7

Proyecto:
Dep6sito Aduanero
Temporal, Tecun Uman,
Ayutla, San Marcos

Q Planta de CCTV

@

1:50

1:50

Plano de Instalaciones
Eléctricas + CCTV

Proyecto:  Dormitorio Seguridad + Perreras

Fecha Noviembre 2019
Dibujo: Proyectos Ferrovias
Reviso: —

P110

Escala 1:50

13/11/2019 5:37:54 p. m.
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CONTRATO No.

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN: POR UNA PARTE, , REPRESENTADA
POR , EN SU CALIDAD DE ; Y, POR LA OTRA PARTE,
»  REPRESENTADA POR », EN SU CALIDAD DE

, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA INDISTINTAMENTE POR SU NOMBRE O COMO
“ 7 Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.-" ," DECLARA QUE:

1.1.- Es una entidad constituida bajo las leyes de la Republica de a

través de la escritura publica numero , de fecha de de 20__, otorgada ante
Notario, en la Ciudad de , Y que se encuentra debidamente

inscrita en el Registro Mercantil General de la Republica de Guatemala , (a_continuacién
deberan_anotarse los datos de inscripcion, tales como: numero, folio, libro, , sequn

corresponda), de fecha de de

1.2.- El sefior , quien es , segun el acta notarial que contiene su nombramiento
como tal, autorizada en la ciudad de Guatemala, el de de , por el notario

, hombramiento inscrito en el Registro Mercantil General de la Republica de Guatemala
bajo el numero de registro (___), folio numero ____ (__ ), del libro numero
(___ ) de Auxiliares de Comercio, manifiesta que cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del acta notarial de su
nombramiento, manifestando que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la
fecha.

1.3.- El presente contrato se adjudica con forme al Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones de Compafiia Desarrolladora Ferroviaria, Sociedad Anénima,
como resultado de la Licitacion Privada Nacional ___guiébn ____guion ___ guion ____ ( ),
instaurada por "

1.4.- Su domicilio, para los efectos del presente contrato, es el ubicado en: ( ) calle,
( ), Zona ) , oficina ( ), ciudad de Guatemala.
" ," DECLARA QUE:

Il.1.- Tiene capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse en los términos
del presente contrato.

1.2.- Es una entidad constituida bajo las leyes de la Republica de a
través de la escritura publica niumero , de fecha de de 20__, otorgada ante
Notario, en la Ciudad de , Y que se encuentra debidamente

inscrita en el Registro Mercantil General de la Republica de Guatemala , (a_continuacién
deberan anotarse los datos de inscripcion, tales como: numero, folio, libro, , segun

corresponda), de fecha de de
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I.3.- Su representante, se identifica con (anotar los datos de la identificaciéon oficial del
representante o, en su caso, del representante legal de la persona fisica que firma el

contrato).

11.4.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

11.5.- Tiene establecido su domicilio en , mismo que sefala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

11.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen las Bases del Concurso de Licitacion;
asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo las
especificaciones de la contratacion objeto de este contrato.

lll. DECLARAN “ Y« ” que:

lll.1 La convocatoria de licitacion que origina el presente contrato, el propio contrato y sus
anexos incluyendo oferta econémica y documentos; instrumentos que vinculan a las partes
en sus derechos y obligaciones y se consideran parte integra del presente contrato

111.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria de

licitacion, que le dan origen, sin embargo, podran modificar plazos asi como tiempo y forma
de pago.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO:

“COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” encomienda a
” la realizacion de consistente en (describir los trabajos a realizar) y
este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion del apartado de declaraciones de
“ ”, apegandose de igual modo a las especificaciones relacionadas al material
que debera ser entregado, asi como a las normas de produccién vigentes.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO:

El monto total del presente contrato es de Q (CANTIDAD CON LETRA),
incluyendo el impuesto al valor agregado, su pago sera efectuado de acuerdo con lo establecido en
las bases de licitacion.

TERCERA. - PLAZO:

“

”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de (anotar el nimero de dias naturales en que se efectuaran los trabajos,
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cuidando que dicho periodo coincida con el senalado en la convocatoria de licitacion,
concurso, invitacion o solicitudes de cotizacidon, segun sea el caso).

CUARTA. — ANTICIPO:

Para que “ ” realice la compra y adquisicion de materiales, para el desarrollo
de los trabajos, “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” podra
otorga un anticipo por la cantidad de Q , (con letra) incluyendo el impuesto al
valor agregado y demas impuestos aplicables, lo que representa un __ % del importe total del
presente contrato. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en la
convocatoria de licitacién y el resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta
presentada por “ " dentro del procedimiento de contrataciéon que motiva la
firma del presente instrumento.

El anticipo se entregara a “ ” el dia del mes de de 20__ (la
fecha de entrega del anticipo debe efectuarse con antelacién al inicio de los trabajos, de
conformidad con lo previsto en ), previa entrega que efectue éste
a “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” de la garantia a que
se alude en la clausula yenelpunto () delas Bases del Concurso de Licitacion
numero . El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo
el programa de ejecucioén pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha
de iniciacion. Si “ ” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el entregable de los trabajos
en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto en las Bases
del Concurso de Licitacién numero _____, y su amortizacion se hara proporcionalmente a cada una
de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

QUINTA. - FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante
(senalar el nimero de pagos) pagos parciales, mismos que deberan corresponder de acuerdo a
la finalizacion de las actividades de la contratacion (en su caso contemplar las subactividades
en atencion a lo que al respecto se haya establecido en la convocatoria de bases de licitacion,
concurso o invitaciéon cuidando que para ello se cumpla con las previsiones).

SEXTA. - GARANTIAS:

“

” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
las Bases del Concurso de Licitacion numero , las garantias siguientes:

A) Declaracion jurada de sostenimiento de Oferta presentada por un periodo de ciento
veinte (120) dias.

B) Fianza de Caucion de Anticipo (solo para el contratista): El contratista previo a
recibir cualquier suma por concepto de anticipo, caucionara esta fianza a favor de
Comparnia Desarrolladora Ferroviaria, Sociedad Andnima, por el cien por ciento (100%)
del monto de este y estara vigente su total amortizacion.



Pagina4 de 9

C) Fianza de Caucion de Cumplimiento (solo para el contratista): El contratista
caucionara este seguro a favor de Compafia Desarrolladora Ferroviaria, Sociedad
Andénima, por el porcentaje equivalente al cien por ciento (100%) del monto del contrato.
Este seguro estara vigente hasta que extienda la constancia de haber recibido a
satisfaccion la garantia de calidad. En el seguro debe consignarse el nombre completo
del contratista.

D) Fianza de Conservacion de Obra o de Calidad: El contratista respondera por la
conservacion de la obra, mediante deposito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su
eleccion, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas y desperfectos que le sean
imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de doce (12) meses
contados a partir de la fecha de recepcion de la obra. La garantia de conservacion de
obra, o de calidad y/o funcionamiento, debera otorgarse por el equivalente al cien por
ciento (100%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepcién de
obra.

Ni la supervision de los inspectores del cliente, ni las pruebas efectuadas durante la
recepcion disminuye la responsabilidad del proveedor en cuanto a la calidad del

producto.

SEPTIMA. - RECEPCION DEL PRODUCTO

Para la recepcién de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, ” comunicard a
“COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” de dicha circunstancia,
con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes _ (__ ) dias
calendario contados a partir de la sefialada comunicacién, verifique la debida terminacion de estos
conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “COMPANIA DESARROLLADORA
FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA”, ésta procedera a su recepcion fisica, en un plazo que no
exceda de ___ dias calendario, lo cual se realizara mediante la suscripcion de acta notarial
correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, quedando el producto
recibido a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “COMPANIA DESARROLLADORA
FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA”,

“COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” podra efectuar
recepciones parciales.

Una vez formalizada la recepcion fisica del trabajo, ambas partes procederanalos ()
dias calendario contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente.
De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no
acuda a las instalaciones de “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD
ANONIMA” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta ultima procedera a
elaborarlo, comunicando su resultado a “EL CONTRATISTA” dentrode un plazode ()
dias habiles, contados a partir de su emision, quien una vez notificado del resultado de dicho
finiquito, tendra un plazo de __ (___ ) dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no realiza alguna gestion, el
resultado del finiquito se dara por aceptado.
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Determinado el saldo total, “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD
ANONIMA” pondré a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes
resultantes; y, en forma simultanea, se faccionara el acta administrativa que de por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Nota: Los espacios que aparecen en blanco en esta clausula, deberan estar determinados de
acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos.

OCTAVA. - RELACIONES LABORALES:

“

”, como patrén del personal que ocupe con motivo del trabajo materia del
contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las d|Sp0$|C|ones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en
su contra o en contra de “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD
ANONIMA”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de
ello se liberando de toda responsabilidad sobre tales reclamaciones a “COMPANIA
DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” y, en los supuestos de que con dicho
motivo llegare a erogar alguna cantidad, “ " la reintegrara a “COMPANIA
DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” en igual término.

NOVENA. - RESPONSABILIDADES DE * ”

“

” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en el trabajo objeto
del presente contrato, cumplan con las normas de calidad que ” tiene en
vigor, mismas que forman parte integra del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes del trabajo se efectien de conformidad con las especificaciones establecidas en
las Bases de Licitacion, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos
que se llegaran a presentar en los trabajos y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA,
SOCIEDAD ANONIMA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “ ” a no transferir a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los trabajos ejecutados
que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuyo caso se requerir la previa aprobacién expresa y por escrito de “COMPANIA
DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA”.

Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por se origina
un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

DECIMA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO DE LA ENTREGA DE

En el caso de que ¢ ” no sea entregado el trabajo en la fecha sefalada generara una pena
convencional consistente en una cantidad igual al cero punto ___ (___ %) por ciento del valor del
contrato por cada dia de atraso. Las multas por retraso en ningun caso excederan del ____ por ciento
(___ %) del valor del contrato. En caso de exceder del cinco por ciento del valor total del contrato,
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Compainia Desarrolladora Ferroviaria, Sociedad Andénima, podra dar por terminado el contrato
anticipadamente y sin responsabilidad de su parte.

Para determinar la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “ .

La pena antes descrita en ningun caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de terminacién
anticipada del contrato.

Independientemente de la aplicacién de la pena convencional sefialada anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la Garantia de cumplimiento, “ ” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescisién de este.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de la pena convencional que se impongan a “ ?
se hara efectiva con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas en concepto de atrasos
injustificados, aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Clausula Sexta.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden contarse los siguientes eventos enunciativos
mas no limitativos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en la presente Clausula:
incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, catastrofes
de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres

Cuando “ ” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento relativo a la
indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra Parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

a. Que no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

b. Que lo notifique de inmediato a la otra Parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la
extensién de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la otra parte.

c. Que acredite a satisfaccion de la otra Parte mediante las constancias idoneas, la existencia,
duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

d. Que el caso fortuito o fuerza mayor, sea reconocido por “ ” por escrito.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la entrega del producto, las
Partes estan de acuerdo en que “ ” una vez concluido el evento, levantara Acta
Circunstanciada donde haga constar el estado que guardan las obras en dicho momento.

No se considerara como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de los

trabajos o entrega de estos que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA PRIMERA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA:

“COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA,” podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier momento por causa
justificada para ello. La suspension temporal no podra ser indefinida.
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En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucidon convenido, la formalizacion se
realizara mediante acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato.

“COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA,” podra dar por
terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que, de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave; se
determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de una
inconformidad o intervenciéon de oficio emitida por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “ ?
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del
contrato, debera solicitarla a “FERROVIAS GUATEMALA”, quien determinara lo conducente
dentro de los (__ ) dias habiles siguientes a la presentacion del escrito respectivo; en
caso de negativa, sera necesario que “ ” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que “FERROVIAS GUATEMALA” no produzca contestacién a la solicitud de
“ ” dentro del plazo senalado, se debera acudir a mecanismos de resolucion de conflictos
establecido en el presente contrato.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “COMPANIA DESARROLLADORA
FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, fraccionando con o sin la comparecencia de “ ”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado a devolver a
“COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA, en un plazo de
(___ ) dias calendario contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

Las partes convienen que “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD
ANONIMA” podra en cualquier momento dar por terminado de forma ant|C|pada este contrato
por cualesquiera de las causas que a continuaciéon se enumeran, es decir si *

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases de la convocatoria, procedimientos y
requisitos que establece el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones y legislacion vigente aplicable.

b) No cumple con el trabajo objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.



Pagina 8 de 9

¢) Suspende injustificadamente el trabajo objeto de este contrato.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para
“COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA”, ademas de que se le
apliquen a “ ” las penas convencionales conforme a lo establecido por este
contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las
causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “ " los
demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA,
SOCIEDAD ANONIMA”, determine justificadamente la terminacion anticipada del contrato, el
inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “ ” exponiendo las razones
que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del términode __ (____ ) dias habiles contados
a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la terminacion,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “COMPANIA DESARROLLADORA
FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA,” resolvera lo procedente, dentro del plazo de
(___ ) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
“ ” considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

Iniciado el procedimiento de terminacion anticipada y antes de su conclusion, * ” podra a
su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de mediacion local respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez
notificada la resolucion correspondiente por “FERROVIAS GUATEMALA” a “
DECIMA TERCERA. —

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion del trabajo a todas y cada una
de las clausulas que integran el presente contrato, asi como a los términos, lineamientos,

procedimientos y requisitos que establece las leyes y reglamentos de la Republica de
Guatemala que le sean aplicables.

DECIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

Si “ ” contraviene total o parcialmente el contrato, perjudicare a
“ ”, variando la calidad o cantidad del objeto de este, sera sancionado con una multa
del cien por ciento (100%) del valor que represente la parte afectada de la negociacion.

DECIMA QUINTA. - PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS
Y PREVISIBLES DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:

En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
estrictamente sobre problemas especificos de caracter técnico o administrativo derivados de la
ejecucién de los trabajos y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
ambas partes la resolveran conforme al siguiente procedimiento:
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Debera iniciarse una negociacién directa entre ambas partes con el compromiso formal y por
escrito de buscar resolver la controversia en un plazonomayora____ (___ ) dias calendario.
Si al finalizar dicho plazo no existe una resolucion de controversias, las partes estaran en
libertad de acudir a los 6rganos de justicia ordinarios de la Republica de Guatemala. Todo
acuerdo que resulte en aplicacion de la presente causa debera quedar por escrito y se afiadira
como adenda al presente.

DECIMA SEXTA. - JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales de justicia de
Guatemala, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razén de
sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de , el dia (anotar
con letra) del mes de (seialar el mes) de 20__.

POR 13 ” POR “ ”
(Anotar el cargo (Anotar el caracter del representante legal que
quien suscriba el contrato) suscriba el contrato que debera coincidir con el del

proemio del contrato)

(Anotar el nombre de (Anotar el nombre del representante que suscriba el
quien suscriba el contrato) contrato)



