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NOTA ACLARATORIA 

BASES DE LICITACIÓN DE OBRA 
FV-LO-01-2020 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES, PATIOS DE ALMACENAMIENTO, 
DRENAJES PLUVIALES Y JARDINIZACIÓN PARA LA ESTACIÓN FERROVIARIA 

TECÚN UMÁN, DEL MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN 
MARCOS”. 

 
 

La presente nota tiene por objeto aclarar a todos los oferentes interesados en participar 

en el evento de licitación FV-LO-01-2020, de la corrección siguiente:  

 
17.2. Tiempo de entrega – 40 puntos 

 

• Se espera recibir un cronograma de trabajo detallado y específico para el 
desarrollo de todas las actividades ajustado a 180 días calendario. 

 

Asimismo, se aclara que el tiempo máximo disponible para el desarrollo de la 

obra son 180 días, sin embargo, se espera que cada oferente presente su 

cronograma ajustado a menores tiempos de ejecución. 

 

 

Guatemala, 3 de julio de 2020 

  

 
 

 
 

 
 


