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GLOSARIO
GLOSARIO

Se presenta a continuacion el significado que en este documento se le da a los siguientes términos y
abreviaturas:

ADJUDICATARIO:............... Oferente a quien se ha adjudicado los servicios objeto de negociacion en
estas bases.

CONTRATANTE: ................. Compaiiia Desarrolladora Ferroviaria, S.A.

CONTRATO: ..........cccveeiee Documento legal firmado entre FERROVIAS GUATEMALA vy el
Adjudicatario, en el cual se establecen las condiciones que regiran la
prestacién de los servicios de seguridad que se detallan en estas bases.

CONTRATO 402: ......... Contrato de Usufructo Oneroso de Bienes de Utilidad Ferroviaria firmado
entre la entidad Empresa Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA- y
Compaiiia Desarrolladora Ferroviaria, Sociedad An6nima, documentado
en Escritura Pablica nimero 402, faccionada por el Escribano de Camara
y de Gobierno, Byron Diaz Orellana, el 25 de noviembre de 1997.

FEGUA:..........cco e Empresa Ferrocarriles de Guatemala.

FERROVIAS GUATEMALA: Compaiiia Desarrolladora Ferroviaria, S.A.

NIT: e Numero de identificacion tributaria.
OFERENTE: ...........c.cccenneees Persona individual o juridica que presenta una oferta.
OFERTA:........cooiiiieeeee Propuesta presentada por cada oferente para ejecutar el objeto del

proceso. La propuesta debe incluir los aspectos técnicos, econémicos y
legales, de acuerdo con lo solicitado en los documentos de licitacion.

PLAZO CONTRACTUAL ..... Periodo en dias calendario, meses o afios de que dispone el Adjudicatario
para el cumplimiento del objeto del contrato.

PROYECTO: .......ccocvvermeienns Disefio y construccién del Andén de Verificacién Inmediata -Exportacion-
dentro de las instalaciones de la Estacion Ferroviaria Tecun Uman
ubicada en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos.

RTU: ..., Registro Tributario Unificado. ‘

SAT ..o Superintendencia de Administracion Tributaria. &,_\

|
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1. Consideraciones previas

El hecho de participar en la presente Licitacién de obra, implica la aceptacion expresa y sin condicion
alguna de todOs y cada uno de los requisitos y normas generales, especificaciones y disposiciones
especiales o generales de las mismas y en consecuencia la adjudicacién, aprobacion y contratacion se
regiran por las mismas, lo cual debe aceptarlo en forma expresa el oferente.

En las ofertas se deben considerar todos los bienes, equipos, materiales, herramientas, accesorios,
fletes, asi como elementos y actividades necesarias para entregar a la Contratante los servicios que se
contrataran, con base y estricta coherencia y congruencia con estas bases generales, y con las
especificaciones técnicas, planos y disposiciones especiales que se adjuntan, mismas que no son
limitativas.

La junta de licitacién se reserva el derecho de rechazar las ofertas que no convengan a los intereses
de la Contratante, sin ninguna responsabilidad de su parte.

2. Normativa legal aplicable

El presente evento, las bases de licitacion y el modelo de Contrato a firmar con el Oferente se
elaboraron en cumplimiento con las leyes positivas, vigentes y aplicables a Compaiiia Desarrolladora
Ferroviaria, Sociedad Anénima, de la Replblica de Guatemala; a la fecha de la publicacién de las bases
de licitacion.

3. Cronograma del evento

ACTIVIDAD FECHA MEDIO
Publicacion de Bases de 16 de septiembre de | Disponibles para descargar en la
Licitacion 2019 pagina www.ferrovias.com.gt

UClICE Correo electronico:
Periodo de consultas septiembre de 2019 )

iescobar@ferrovias.com.gt

Visita al lugar, bajo
responsabilidad de cada oferente

18 de septiembre de
2019, 10:00 hrs.

Ver plano de ubicacion. Confirmar
asistencia via electrénica. Si el
oferente no realiza la visita, debe
asumir la responsabilidad de
cualquier aspecto no contemplado
en su oferta

Respuesta a consultas

20 de septiembre de
2019

Via Correo electronico

Recepcion de ofertas

23 de septiembre de
2019, 14:00 hrs.

Oficinas de Ferrovias Guatemala:
12 calle 1-25 zona 10

Edificio Géminis 10, Torre sur
Nivel 10, Oficinas 1007-1008
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Del 24 al 25 de - i
Calificacion de ofertas septiembre de 2019 Oficinas de Ferrovias Guatemala
Adjudicacién G seZ%t;%mbre s Via correo electrénico

4. Antecedentes

e En el aiio de 1998, el Estado de Guatemala por medio de Licitacién Publica Internacional otorgd
en usufructo oneroso por 50 afios el manejo de los activos ferroviarios propiedad de la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala -FEGUA- a la empresa Railroad Development Corporation (RDC),
quien constituye en Guatemala como su filial de inversién a Compaiia Desarrolladora
Ferroviaria, S.A., comercialmente conocida como FERROVIAS GUATEMALA.

e Meses después el Estado licita el uso del equipo ferroviario también propiedad de la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala —-FEGUA-, licitacion que es ganada por FERROVIAS
GUATEMALA. Dando inicio asi a una primera fase de operacion de los servicios ferroviarios de
acuerdo a lo que estipulaban los contratos de concesion.

e Sin embargo, en el afio 2007 el Gobierno de la Republica declara lesivo el Contrato de uso del
equipo ferroviario, por lo que en consecuencia RDC demandé en un arbitraje internacional ante
la Camara Internacional de Arbitraje al Estado de Guatemala por considerar que esta accion
ponia en riesgo las inversiones realizadas, iniciandose asi un periodo de inactividad en la
prestacién de los servicios ferroviarios que se extiende hasta la fecha.

o En el afio 2013 se concluye el caso de arbitraje y a principios de 2014 se firma el Convenio de
Transaccion, dando origen a una nueva fase y nuevo rumbo para FERROVIAS GUATEMALA.

e En la actualidad la Administracion de FERROVIAS GUATEMALA entiende claramente el
enorme apoyo que el ferrocarril puede brindar al desarrollo econémico del pais y orienta sus
esfuerzos en la rehabilitacién de servicios ferroviarios de acuerdo con un plan maestro de
desarrollo que permita en cierto plazo rehabilitar los 750 kildmetros de via férrea que tiene a su
cargo de acuerdo con el contrato de concesién original.

¢ En base a los servicios que el Contrato 402 permite prestar a FERROVIAS GUATEMALA, se
trabaja en la rehabilitacion de la terminal intermodal en estaci6n ferroviaria de Tecin Uman,
municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, que permitira el intercambio de mercancias
entre Centro y Norte América. Los trabajos contemplados en la presente licitacion forman parte
del plan maestro de la interconexion ferroviaria México — Guatemala.

e En base a los servicios que el Contrato 402 permite prestar a FERROVIAS GUATEMALA, se
trabaja en la rehabilitacién de la terminal intermodal de la estacién ferroviaria Tecin Uman, del
municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, que permitira el intercambip de mercancias
entre Centro y Norte América. Los trabajos contemplados en la presente licitagion forman parte
del plan maestro de la interconexion ferroviaria México — Guatemala. \
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5. Objetivos de la contratacion

FERROVIAS GUATEMALA requiere la contratacion del disefio, calculo estructural, elaboracién de
juego de planos y construccién de obra civil para el Andén de Verificacion Inmediata -Exportacion-
dentro de las instalaciones de la terminal ferroviaria Teciin Uman ubicada en el municipio de Ayutia,
departamento de San Marcos; dichos trabajos se realizaran en cumplimiento con los requerimientos de
la Superintendencia de Administracion Tributaria (SAT) para la aprobacion y habilitacién de un deposito
aduanero temporal en el recinto en mencion.

6. Alcance de la contratacion

Se adjunta un anteproyecto con la idea general del edificio que se pretende obtener posterior a la
construccién, se debe respetar la forma y dimensiones establecidas, asi como el tipo de materiales
propuestos. Los trabajos que comprenden:

a) Disefio de edificio e instalaciones eléctricas (iluminacién y fuerza), instalaciones especiales
(CCTV, red de tierras, voz y datos, aire acondicionado),

b) Calculo de todos los elementos estructurales del edificio, y

c) Construccion del Edificio a partir de una plataforma ya conformada, incluyendo instalaciones
eléctricas, hidraulicas, sanitarias y especiales (Aire Acondicionado, CCTV, cableado
estructurado voz y datos) minimas para su correcto funcionamiento.

El edificio debe tener relacién a las especificaciones generales adjuntas, en el caso que la
especificacién pueda ser sujeta de mejora se tiene libertad de hacer propuestas.

PERFIL DE LA EMPRESA:

1.Profesionales en arquitectura o ingenieria (empresa multidisciplinaria)

2. Legalmente autorizada,

3. Representante legal con colegiacion profesional activa,

4. Con experiencia comprobada en disefio de edificios publicos y privados,

5. Conocimiento de manejo ambiental y arquitectura sostenible,

6. Conocimiento y uso de las regulaciones juridicas y legales que afecta el disefio y construccion de
edificios en la Republica de Guatemala,

7. Presentar curriculo de principales trabajos realizados.

V%
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7. Lugar de ejecucion

El lugar de construccién del Andén de Verificacién Inmediata -Exportacion- “Depésito Aduanero
Temporal” se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la estacion ferroviaria Tecin Uman en
el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos.
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8. Plazo Contractual

El plazo del contrato para el disefio y construccion del edificio sera computado a partir de la aprobacién
del contrato y hasta un méaximo de 60 dias.

9. Responsabilidad y confidencialidad

Toda la informacion, servicios, productos y aspectos relacionados, generados y derivados del piesente
evento de licitacion y su contrato son propiedad de la Contratante. Los participantes y el oferente
adjudicado no podran difundir o dar a conocer por ningin medio la informacion a que tengan acceso
derivado de su participacion en este evento sin consentimiento expreso de la Contratante. |

10. Condiciones Generales

a) La persona individual o juridica que desee participar en el presente evento de licitacién debera
contar y demostrar fehacientemente su solvencia econémica, financiera, técnica y profesional
segun sea el caso.

b) La oferta debera referirse y sujetarse a las condiciones establecidas en estos documentos y la
presentacién de esta constituira evidencia que el oferente estudié completamente las presentes

7
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bases, lo que le habra permitido identificar de manera clara, completa y precisa lo requerido
para poder cuantificar, costear y ofertar adecuadamente el bien o servicio objeto de la
negociacion.

c) Se aceptaré una sola oferta por persona individual o juridica, nacional o extranjera.

d) La Junta de licitacion podra solicitar a los oferentes la documentacion o informacion
complementaria, aclaraciones y muestras que considere pertinentes.

e) La oferta debe estar firmada y sellada por el oferente, si es propietario de Persona Individual o
Juridica individual, o por el representante legal si es una sociedad, debiendo consignar la
direccion y demas datos que se le soliciten.

f) Las ofertas deben contener el precio unitario y valor total de los servicios que se contratan, que
se debera anotar en cifras y en letras expresadas en quetzales, deberan incluir los impuestos
que le sean aplicables con la legislacion vigente de la Republica de Guatemala.

g) El Oferente debera circunscribirse a lo requerido en las Bases de Licitacién y la informacion que
se emita por medio electrénico durante el proceso de preguntas y respuestas.

h) El oferente debera presentar su Oferta (Propuesta Técnica y Oferta Econoémica) conteniendo la
documentacién requerida en estas Bases, firmada y sellada por el propietario o representante
legal del oferente.

i) El oferente debe dedicarse de manera legal y permanente al giro comercial relacionado con los
servicios requeridos, asi como estar en condiciones de prestar los mismos.

j) La Junta de licitacion, se reserva el derecho y la facultad de verificar la autenticidad de los
documentos presentados, asi como la veracidad de la informacién que contenga la oferta. De
encontrar falsedad o engaio en los mismos, procedera a rechazar la oferta, sin perjuicio de las
acciones penales, administrativas y civiles del caso.

k) Enlos casos en que el adjudicatario no sostenga su oferta o no concurriere a celebrar el contrato
respectivo, dentro del plazo que se indique, la negociacién podré llevarse a cabo con el
subsiguiente clasificado en su orden, sin perjuicio de que se ejecute la garantia de sostenimiento
de la oferta o seguro de caucion.

I) Laofertay todos los documentos a presentarse deben ser cuidadosamente redactadog, escritos
en computadora, en espaiiol y no deben contener errores, borrones, raspaduras, ennjiendas ni
alteraciones.

11. Adquisicioén de las bases

Las bases para el presente evento de licitacion se pueden obtener gratuitamente descargangiolas de la
pagina www.ferrovias.com.gt.
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12. Preguntas o consultas con relacion a las bases

Las personas interesadas pueden efectuar preguntas o consultas relacionadas con las Bases y demas
documentos de licitacién, a través del correo electronico jescobar@ferrovias.com.gt recibiendo la
respuesta por el mismo medio. Todas las consultas a las presentes bases deberan plantearse del 16
al 19 de septiembre de 2019 para permitir que las respuestas sean publicadas oportunamente y
permitan a todos los interesados preparar las ofertas para su posterior presentacion. La Contratante se
exime de responsabilidad por la falta de respuesta a preguntas o consultas planteadas después del dia
sefialado para la recepcion y apertura de plicas.

13. Aclaraciones, modificaciones y/o ampliaciones

La Contratante, si asi lo considera conveniente y necesario, podra efectuar aclaraciones,
modificaciones y/o ampliaciones a las bases y documentos de licitacién, enviando a los participantes la
notificacién oportuna y el link correspondiente para la descarga.

14. Documentaciéon que presentar

14.1 Propuesta Técnica

1) PERSONA INDIVIDUAL
a. Sumario de documentos que acompafian la oferta (indice);

b. Carta de presentacién debidamente firmada por el oferente, su representante legal o
mandatario, segun el caso, en la cual se indique:

b.1 Nombre completo de quien suscribe, incluyendo la informacioén sobre su documento de
identificacion;

b.2 Nombre o Razén Social del oferente, la direccion del lugar para recibir notificaciones o
envio de correspondencia, nimero de teléfono o de fax, correo electrénico y nimero de
identificacion tributaria (NIT).

c. Fotocopia del formulario actualizado (del afio en curso, no mas de tres meses desde la fecha
de emision), de inscripcion en el Registro Tributario Unificado (RTU) de la Superintendencia
de Administracion Tributaria -SAT-.
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d.

Perfil de la empresa o entidad, en papel membretado y firmado por el propietario o
representante legal de la empresa o entidad oferente, detallando su historial, organizacion
e infraestructura.

e. En caso de guatemaltecos: Fotocopia del documento personal de identificacién -DPI- de la
persona individual, representante legal o mandatario respectivo. En caso de personas
individuales extranjeras: deberan presentar fotocopia de pasaporte, en caso no posean
documento personal de identificacion, o documento personal de identificacion -DPI-
extendido en Guatemala.

f. Fotocopia de la patente de comercio de empresa, si fuera aplicare.

Il) PERSONAS JURIDICAS

Ademas de los documentos citados con anterioridad deberan presentar los siguientes:

a)

b)

14.2 Oferta Econdmica

con descripcion y detalle de todos los bienes y/o servicios como costo Unico, asi

Fotocopia del documento vigente que compruebe la personeria del Representante Legal o
Mandatario de la entidad oferente (debidamente inscrito y razonado por el o los registros
correspondientes).

Fotocopia del testimonio de la escritura de constitucion de la entidad que se trate, asi como
de sus modificaciones de ser el caso, debidamente inscrito y razonado por el Registro
Mercantil General de la Republica.

Fotocopia de la patente de comercio de sociedad, si aplicare.

Fotocopia del documento personal de identificacién -DPI-, pasaporte, en caso de extfanjero,
del representante legal o mandatario, de la entidad oferente.

valores unitarios y/o por renglén de los bienes y/o servicios con el Impuesto al Valor Agregado
—IVA- incluido.

b. Por la naturaleza de la contratacién, los precios deberan considerarse como fijos por lo que la
Contratante, no reconocera ninguna fluctuacion de estos.

15. Integracion de la junta de licitacion

La Junta de licitacion estara integrada por miembros titulares empleados de la Contratante y seran
responsables de la calificacion de la propuesta técnica y econdmica.

10
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El perfil que deberan cumplir los miembros de la junta de licitacién sera el siguiente:

Personas con conocimientos o experiencia en el ambito financiero.
Personas con conocimientos o experiencia en el ambito legal.
Personas con conocimientos o experiencia en el ambito técnico.

Los miembros de la junta podrén contar con la asesoria que se crea conveniente para realizar en
mejor forma el proceso de calificacion de las ofertas; estando encargadas las personas nombradas
para el efecto de resolver todas aquellas dudas que pudieran surgir a la Junta, ayudandoles a
verificar que los bienes y/o servicios objeto de la licitacion cumplen con los requerimientos técnicos
solicitados y que la documentacion requerida se encuentra acorde a lo solicitado.

16.

a)

b)

c)

d)

f)

Competencia de la junta de licitacion

Recibir y aceptar las propuestas técnicas y econémicas de los oferentes.

Revisar y aceptar la documentacion basica que se detalla en la documentacion que deberan
presentar los oferentes.

Verificar la autenticidad de los documentos presentados, asi como la veracidad de la informacion
que contenga la oferta. De encontrar falsedad o engaiio en los mismos, procedera a rechazar la
oferta, sin perjuicio de las acciones penales, administrativas y civiles que sean del caso.

Calificar en forma razonada las ofertas de acuerdo con lo que establecen las bases, clasificandc
sucesivamente todas las ofertas presentadas.

Fijar plazos y realizar todas aquellas actuaciones y notificaciones que requiera el proceso.

Elevar el expediente a la autoridad correspondiente, dentro del plazo previsto, para la aprobaci n
de lo actuado.

El contrato suscrito, se sometera a lo dispuesto por las leyes civiles y comerciales de la Republica, las

presentes bases de licitacion, la propuesta técnica y oferta econémica presentadas.

17.

Criterios de evaluacion de ofertas

La evaluacion de las ofertas sera efectuada por la Junta de licitacién. Los criterios de evaluacion que
tomara en cuenta la Junta son los siguientes:

17.1 Cumplimiento de las especificaciones — 20 puntos

17.2 Tiempo de entrega — 20 puntos

e Se espera recibir un cronograma de trabajo detallado y especifico para el desarrolio
de todas las actividades ajustado a 60 dias calendario.

1"

A

{



FV-L0-09-2019 G

Septiembre 2019

17.3 Calidad de los materiales y trabajos — 20 puntos

e Se deben presentar certificados de laboratorio de pruebas realizadas a los
materiales a utilizarse en el proyecto, asi como certificados de calidad de los
materiales.

e Presentar evidencia documental de trabajos o proyectos realizados durante los
Gltimos 5 afios, adjuntando copia de finiquitos, actas de recepcion, contratos entre
otros.

17.4 Precio del servicio — 40 puntos

e Se espera una oferta razonable que contenga la descripcion de los materiales y
suministros necesarios para completar los servicios solicitados.

18. Adjudicacién

La Contratante adjudicara la realizacion del servicio al oferente que cumpla con los requisitos
solicitados y que obtenga el mayor punteo de acuerdo con los criterios de calificacion que sefialan las
bases, constituyéndose esta, en la oferta mas conveniente y favorable a los intereses de
Compaiiia Desarrolladora Ferroviaria, S.A.

Por la naturaleza del contrato los trabajos podran ejecutarse en fases, definiendo estas con la empresa
adjudicada si fuere necesario.

19. Rechazo de ofertas

La Junta de Licitacién sin responsabilidad de su parte, rechazara las propuestas que:

a) Cuando el precio, calidad u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los inter
de la Contratante.

b) Si comprueba falsedad y/o engafio en la documentacién presentada por el oferente.

c) No cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.

20. Ausencia de ofertas

En el caso que a la convocatoria no concurriere ningln oferente, la Junta de Licitacién, suscribira el
acta correspondiente y lo hara del conocimiento al Administrador Unico quien quedara facultado para
realizar la contratacion directa. Este mismo procedimiento sera aplicable para el caso de rechazo de
ofertas por parte de la Junta de Licitacion.

12
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21. Condiciones del contrato

El contrato celebrado se sometera a lo dispuesto por la ley, asi como a los pormenores de la
negociacion contenidos en las presentes bases, la oferta presentada y demas documentacion que obre
en el expediente correspondiente.

El contrato suscrito, se sometera a lo dispuesto por la Ley, las presentes Bases, la propuesta técnica y
oferta econdmica presentadas.

22. Plazo contractual

El plazo del Contrato serd como se indica en el numeral 8 de estas bases. El contrato definira el
cumplimiento de metas con base en el proceso de licitacion y contratacion de los trabajos.

23. Clausula relativa al cohecho

En el contrato que se celebre se incluird una clausula con el texto siguiente: “CLAUSULA RELATIVA
AL COHECHO: Yo el oferente, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho, asi
como las disposiciones contenidas en el Capitulo Ili del Titulo XlIl del Decreto 17-73 del Congreso de
la Republica, Codigo Penal y sus reformas.

24. Vigencia del contrato

Se considera como el periodo comprendido desde la fecha de aprobacion del contrato hasta la fecha
de aprobacion de la liquidacién de éste.

25. Forma de pago G

Se efectuaran los pagos mediante la emisién de cheque al Representante Legal de la emprgsa o
mediante acreditamiento en la cuenta a nombre de la empresa oferente en la institucion bancaria que
bajo su responsabilidad designe el Contratista en el Contrato.

Anticipo:
Se efectuara un primer pago del 20% previa presentacion de fianza de anticipo y plan de inversion del
anticipo.

Pagos Parciales (Estimaciones de obra):

Se haran pagos segln corresponda el avance fisico del proyecto, previa entrega de la factura
correspondiente, extendida con las formalidades de ley y acompafiada de los documentos que
corresponderan al porcentaje a pagar (informe del supervisor, informe fotografico, etc.). Ferrovias se
reserva el derecho de suspender los pagos de constatarse deficiencias o anomalias en la ejecucion del
proyecto.
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Al Contratista se le podra retener cualquiera de los pagos parciales si no cumple con alguna de las
obligaciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la obra debe quedar un monto igual o mayor a un 15% pendiente de pago el cual sera sujeto
de pago posterior a la liquidacién del proyecto.

Liquidacién:

Después de finalizado el proyecto y luego de haber sido recibido a entera satisfaccion de la Comision
Receptora y Liquidadora, en un plazo de treinta (30) dias siguientes a la fecha del acta de recepcion
definitiva del proyecto, se procederéa a efectuar la liquidacién del contrato y a establecer el importe de
los pagos o cobros que deban hacerse al Contratista.

Moneda de Pago:
Los pagos se haran en quetzales.

Autorizacién de pagos:

Todos los pagos derivados de la ejecucién del contrato deberan de ser autorizados por la Autoridad
Administrativa Superior de Ferrovias, previo informe de las Gerencias involucradas y del supervisor de
obra designado.

26. Garantias

a) Declaraciéon Jurada

Debe entregarse al momento de presentar la oferta un acta notarial de declaracién jurada que
contenga lo siguiente:

. Manifestacion del compromiso de cumplir con todas las leyes ordinarias y disposicignes
reglamentarias vigentes en Guatemala.

. E! representante legal o persona individual en su caso declara que ni él ni su representada
son deudores morosos de Compaiiia Desarrolladora Ferroviaria, S.A. y que no se
encuentran dentro de los supuestos de prohibiciones contenidos en el articulo 80 de la Ley
de Contrataciones del Estado de Guatemala.

. El representante legal o persona individual en su caso declara que ha leido y comprendido
las bases de licitacion y que se someten expresamente a lo establecido en ellas.

. Declaracion de sostenimiento de oferta presentada por un periodo de 120 dias.

b) Seguro de Caucion de Anticipo (solo para el contratista): El contratista previo a recibir cualquier
suma por concepto de anticipo, caucionara este seguro a favor de Compaiiia Desarrolladora
Ferroviaria, Sociedad Anénima, por el porcentaje equivalente al cien por ciento (100%) del monto
de éste y estara vigente hasta su total amortizacion.
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c) Seguro de Caucién de Cumplimiento (solo para el contratista): El contratista caucionara este
seguro a favor de Compaiiia Desarrolladora Ferroviaria, Sociedad Andnima, por el diez por ciento
(10%) del monto del contrato respectivo. Este seguro estara vigente hasta que se extienda la
constancia de haber recibido a satisfaccion la garantia de calidad. En el seguro debe consignarse
el nombre completo del contratista.

d) De Conservacién de Obra o de Calidad. El contratista respondera por la conservacion de la
obra, mediante depésito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su eleccién, que cubra el valor de
las reparaciones de las fallas y desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el
tiempo de responsabilidad de doce meses (12) meses contados a partir de la fecha de recepcion
de la obra. La garantia de conservacion de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberéa otorgarse
por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original de! contrato, como requisito previo

para la recepcion de la obra.

Ni la supervisién de los inspectores del cliente ni las pruebas efectuadas durante la recepcion,
disminuyen en lo mas minimo la responsabilidad del proveedor en cuanto a la calidad del producto.

27. Recepcion final de los trabajos

La maxima autoridad administrativa de la Contratante nombrara a la COMISION RECEPTORA para la
recepcion de los trabajos con base en la oferta presentada, en un plazo no mayor de 10 dias habiles
posterior a la notificacion formal de la finalizacién de los trabajos.

28. Controversias

Cualquier controversia que surgiere entre las partes, derivado del incumplimiento, interpretacion,
aplicacién y efectos del contrato que se celebre, sera resuelta con caracter conciliatorio; perg si no
fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestién o cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdjccion

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

29. Sanciones

29.1 Retraso en la Entrega

El retraso del contratista en la entrega de los bienes y/o servicios ofertados por causas imputables
a él, se sancionara con el pago de una multa por cada dia de atraso, equivalente al cinco por millar
(5.0 /1000) del valor total del contrato. Las multas por retraso en ningin caso excederan del diez
por ciento (10%) del valor del contrato. Si esto ocurre, la entidad contratante podré rescindir el
contrato sin responsabilidad de su parte y sin perjuicio de aplicar las medidas que establece la Ley
y demas normativas vigentes aplicables.
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29.2 Variacion en la calidad o cantidad

Si el contratista, contraviniendo total o parcialmente el contrato, perjudicare a la Contratante,
variando la calidad o cantidad del objeto de este, sera sancionado con una multa del cien por ciento
(100%) del valor que represente la parte afectada de la negociacion.

30. Liquidacion y finiquitos

Para la entrega, recepcion final y liquidaciéon del contrato respectivo, se debera emitir un finiquito
reciproco entre las partes, en dicho documento deberé hacerse constar que todo lo ofrecido ha sido
debidamente entregado, que ambas partes han recibido a su entera satisfaccion lo que les corresponde
en concepto del contrato, asi como las debidas renuncias a reclamaciones posteriores.

Elaborado por:

Arg. Ronal Ménuel Sanchez Noriega
Gerente de Proyectos

Autorizado por:
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Anexos:
e Catalogo de conceptos.
e Planos de localizaciéon del proyecto
» Plantas y detalles Anden de Verificacién Inmediata Exportacion
¢ Modelo de contrato
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE
OBRA

CONSTRUCCION DE ANDEN DE VERIFICACION
INMEDIATA -EXPORTACION- “DEPOSITO ADUANERO
TEMPORAL UBICADO EN LA ESTACION
FERROVIARIA TECUN UMAN, DEL MUNICIPIO DE
AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS”
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DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la construcciéon de un Andén de Verificacion Inmediata para
productos de exportacion dentro del patio ferroviario Tecun Uman, en el municipio de
Ayutla, departamento de San Marcos; propuesto en un sistema constructivo mixto de
mamposteria, estructura metalica, mezanine con sistema de losa acero, paneles de
cemento, piso de concreto y piso ceramico, techo de estructura metalica + lamina, con
una entrada principal peatonal mediante una acera, patios de maniobra para vehiculo
operacion , rampa de acceso a vehiculo carretero, entre otros. Con un area total aproximada
de 604.89 metros cuadrados techados; las dimensiones generales pueden observarse en
los planos del anteproyecto adjunto y proporcionado como parte del evento.

Para la propuesta y aprobacién del disefo, se debe seguir la siguiente ruta:

1. Disefo arquitectonico, anteproyecto, primera propuesta

2. Disefo final:

a) Plantas arquitecténicas de todos los niveles,

b) Elevaciones y secciones del edifico,

c) Perspectiva del edificio,

d) Detalles y apuntes (vistas) interiores y exteriores.

e) Desarrollar planos de construccién, estos implican todos los planos necesarios
(arquitectura, estructura, instalaciones, acabados, detalles, entre otros).

ENTREGABLES

FASE:

l. Informe escrito de las actividades realizadas, basado en el estudio-analisis
realizado,

Il Informe escrito de las actividades realizadas, planos constructivos y arquitectonicos
en formatos A-1, presentaciones a color de las plantas y vistas exteriores e interiores
del edificio (las mas relevantes), aval preliminar de Ferrovias,

M. Especificaciones técnicas y presupuesto,

V. Presentar opciones de disefios de construccion.

Los informes y planos deben entregarse impresos y en formato digital.
¢ Los informes deben elaborarse en Microsoft Office Word, impresos en formato PDF.
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¢ Los planos deben elaborarse en Auto Cad o Vector Word, impresos en formato PDF.

¢ Los informes y planos deben entregarse en Microsoft Office Word y PDF, los planos deben
ir en Auto Cad o Vector Word y PDF. Adjunto debe incluirse el visor de dichos programas.

¢ Dos (2) planos y dos (2) copias, firmados por profesional Arquitecto o Ingeniero colegiado
activo.

V. Durante la construccion debe llevarse una bitacora de obra en la cual se haran
constar los avances diarios de la obra, asi como cambios o aprobaciones
autorizadas por la supervision.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROYECTO

GENERALIDADES DE OBRA:

+ EI CONTRATISTA deberd aportar todo el equipo, maquinaria, herramientas y
materiales, los cuales sean necesarios, incluyendo cualquier equipo adicional que sea
requerido por el Departamento de Mantenimiento de Infraestructura.

* EI CONTRATISTA quedara obligado a suministrar todo el personal técnico necesario
para realizar la instalacion de lo solicitado, asi como todos los requerimientos para
facilitar el desarrollo de la supervision, la cual se realizara por personal de este
Departamento para determinar si los trabajos se ajustan a lo contratado, quedando
también obligado a demostrar con comprobantes, la calidad, origen de los materiales
y equipos adquiridos con destino a la obra.

» Ejecutar la obra en forma ordenada, con la calidad y seguridad industrial que esta
requiera.

* Prestar la atenciéon debidamente al SUPERVISOR que EI Departamento de
Infraestructura y Formulacion de Proyectos designe para la supervision de le control
de la obra.
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* El contratista se debera encargar de suministrar toda la mano de obra y materiales
nuevos, de la calidad solicitada.

» Elunico responsable legal de las obligaciones laborales durante la ejecucién de la obra
sera el CONTRATISTA. El Departamento de Mantenimiento de Infraestructura y
Formulacion de Proyectos, se reserva el derecho de solicitar la informacién referente
al cumplimiento de estas obligaciones.

+ EI CONTRATISTA esta obligado a realizar cualquier reparacién requerida por el
Departamento (sin costo alguno), si durante el periodo de garantia (un afno y medio a
partir de la fecha del Acta de la Liquidacion Final) se encuentran dafios o defectos.

+ EICONTRATISTA podra realizar su trabajo en horas habiles de oficina, trabajando en
areas que no estén siendo usadas por los empleados, también podra trabajar en horas
no habiles teniendo parte de la tarde y fines de semana para hacerlo.

GENERALES PRELIMINARES:

= LIMPIEZA

Durante el proceso de la construccion el ambiente de trabajo se debera mantener limpio,
removiendo todos aquellos materiales que ya no tengan aplicacion en la construccion de
las obras.

= DESMONTE Y LIMPIEZA

El contratista debera realizar la verificacién y/o replanteamiento sea el caso necesario para
nivelar y compactar el area destinada al proyecto conforme a los niveles propuestos en los
planos constructivos. De encontrarse depdésitos de arcilla, estos deberan ser eliminados
hasta una profundidad que el contratista determine, de acuerdo con las pruebas realizadas
segun lo indicado en las especificaciones generales.
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= EXCAVACION

La excavacion se realizara hasta encontrar el suelo que cumpla con los requisitos de disefio
para resistir y asegurar una cimentacion estable.

= RELLENOS

Una vez realizadas las excavaciones y alojados los elementos de construccion en ellos,
el contratista procedera a rellenar el excedente de excavacion que no haya sido ocupado
por estos elementos. El material de relleno debera estar libre de material vegetal sujeto
al deterioro y podra utilizarse el material sobrante de las excavaciones y que de acuerdo
con el supervisor sea adecuado para los mismos. Caso contrario el contratista propondra
el tipo de material a usar y sera aprobado por el supervisor.

= MUESTREO DE MATERIALES

Sera necesario el certificado de origen para los siguientes materiales. Es necesario obtener
aprobacion, previo a la entrega y fabricacion de tales materiales:

(a) Acero de refuerzo
(b) Cemento Portland
(c) Agregados Gruesos
(d) Agregados Finos
(e) Laminas

= CONCRETO

El contratista, con la debida anticipacion, sometera a la aprobacién la calidad y dosificacion
del concreto. La dosificacion del concreto debera ser tal que cumpla con las indicaciones
de los planos estructurales. Para efecto de las distintas calidades de concreto a usarse,
se basara en general al siguiente orden:
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CLASE DE RESISTENCIA MINI!VIA
CONCRETO ALA COMPRES|0N USO DEL CONCRETO
(28 DIAS)
A 210 kg/cm?2 Zapatas, cimiento, columnas y soleras.
C 190 kg/cm?2 Pasillo, piso.
D 140 kg/cm?2 Concreto para recubrir las instalaciones.

= MEZCLAS DE CONCRETO ESTRUCTURAL

o0 Resistencia

Salvo especificaciones, al contrario, el concreto tendra la resistencia de compresion a los
28 dias f'c, de acuerdo con las indicaciones de los planos estructurales para los
diferentes casos. En los casos donde se ha indicado concreto estructural en los planos,
pero no hay especificaciones de resistencia a compresion, este debera tener una
resistencia de 3,000 libras por pulgada cuadrada (210 kg/cm2) o lo indicado por el
supervisor.

0 Proporciones de la mezcla

Las proporciones de cemento, agregados y agua seran seleccionados para lograr las
caracteristicas indicadas para cada tipo de concreto. Se definira con el supervisor de
los materiales y proporciones a usar en la mezcla.

o0 Control de la resistencia del concreto

Todo concreto debera pasar pruebas de resistencia segun sea especificado y de acuerdo
con las normas ASTM C-39.

Deberan obtenerse seis cilindros de muestra por cada 50 metros cubicos de concreto
colocados y se ensayaran a los 7, 14, y 28 dias de acuerdo con las especificaciones ASTM,
C-39 estos cilindros deberan ser obtenidos durante la etapa de colado debiéndose obtener
tres cilindros. En caso de duda sobre la calidad del concreto, la supervision podra ordenar
cilindros adicionales.
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En caso de que los cilindros a los 7 dias indiquen baja resistencia, deberan probarse los
cilindros restantes a los 14 dias y si estos también resultan bajos, se demolera el colado
efectuado con esta clase de concreto en el elemento estructural correspondiente bajo la
responsabilidad Unica y especifica del contratista.

Para aclarar dudas de los colados de baja resistencia, la Supervision podra permitir al
contratista la obtencién y prueba de corazones en la zona afectada. La proporcién de
agua y agregados para cada partida de mezcla sera llevada a cabo en forma de permitir un
control exacto y que se pueda comprobar en cualquier momento.

= CONTROL DE CALIDAD

Las pruebas de control seran efectuadas por un laboratorio que seleccione la Supervision y
seran aceptados aquellos miembros cuyas pruebas de concreto den una resistencia entre
el 75y 80% a los 14 dias y el 100% a los 28 dias de la resistencia.

El contratista esta en la obligacién de llevar a cabo por su cuenta todas las pruebas vy
ensayos de laboratorio que el Supervisor considere necesarias para establecer la calidad de
los materiales que se usaran.

La toma de muestra se llevara a cabo, segun las correspondientes especificaciones de la
ASTM y bajo las instrucciones del Supervisor.

o Calidad de Aridos

Los aridos (Arena, arenisca, grava, etc.), deberan someterse a prueba de calidad por lo
menos 7 dias antes de su empleo.

o Calidad de Productos Por Elaborar en Obra

El supervisor tendra la facultad para aprobarlos segun la calidad del producto y sera
responsabilidad del Contratista el uso de dichos materiales en la preparacién de mezclas
que se utilizaran en las obras.
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= MATERIALES CONCRETO ESTRUCTURAL

o Cemento

El cemento por utilizarse sera tipo Portland, modificado con puzolana tipo 1 (PM), y debera
cumplir con las “Especificaciones para cemento Portland” (ASTM C-595). Todo cemento
dafiado o ya endurecido sera rechazado por la supervision.

o Agua

El agua empleada en la mezcla del concreto ha de ser potable, limpia de grasas y aceites,
materias organicas, alcalis e impurezas que puedan afectar la resistencia y propiedades
fisicas del concreto. El contratista debera presentar a solicitud del supervisor muestras
de las posibles fuentes de suministros.

0 Agregados del Concreto

Los agregados del concreto deberan cumplir las “Especificaciones Estandar para
agregados utilizados en el concreto” (ASTM C-33). Se utilizara arena de grano duro y
anguloso, libre de arcilla, limo, alcalis, mica, materias organicas u otras substancias
perjudiciales. No debera contener fragmentos blandos, finos desmesurales o materia
organica en un porcentaje mayor del 1%.

El agregado grueso consistira en Grava o roca triturada y debera estar formado de
particulas duras, resistentes, duraderas, limpias y sin recubrimiento de materiales extrafos.
El agregado grueso debe estar libre de particulas delgadas, planas o alargadas.

El tamafio del agregado grueso no sera mayor a una quinta parte de la separacion menor
entre los lados de la formaleta, ni una tercera parte del peralte de la losa de entrepiso (para
las losas de los edificios de dos niveles), ni tres cuartas partes del espaciamiento libre entre
las barras de refuerzo.

= ACERO DE REFUERZO

El refuerzo para el concreto consistira en varillas de acero de lingotes nuevos (Acero
legitimo). Las varillas de acero de refuerzo seran grado 40 (2812 kg/cm2) y tendran un
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limite de fluencia de 40,000 Ibs/pulg.2. Las varillas de acero deberan estar libres de
defectos y mostrar un acabado uniforme. La superficie de estas debera estar libre de oxido,
escamas y materias extranas que perjudiquen la adherencia con el concreto. Las varillas
de acero no deberan tener grietas, dobladuras y laminaciones. Todo el refuerzo empleado
en la construccién de la estructura sera corrugado exceptuando el acero de 74" el cual sera
liso.

= PAREDES
o Generalidades

Todos los tipos de bloque que deben llenar los requisitos ASTM designacion C-90-85 para
el tipo de bloque hueco.

Los bloques de concreto a usarse dentro de estas especificaciones corresponden a
las siguientes localizaciones y medidas.

DESCRIPCION DIMENSION NORMAL | ' =°0 APRE:'MADO EN
Paredes interiores 'y
exteriores 14x19x39 cm. 11.0

Las dimensiones nominales incluyen el espesor modular de juntas, el cual es de
un centimetro.

Ninguna dimension (ancho, alto, largo), debera tener una variacion mayor de +-3 mm de
las dimensiones especificadas.

MATERIALES

= El mortero corresponde a las especificaciones ASTM C91-56T Tipo Il, que consiste
en una parte de cemento Portland por tres partes de arena de rio cernida o una
parte de cemento por cuatro partes de arena de rio y 74 de cal hidratada, libre de
toda clase de impurezas.
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= Cuando se realice la preparacion del mortero de levantado de block a mano, se
empleara una cama limpia y en ningun momento se hara la mezcla directamente
sobre el terreno.

= Se revisara que el block este bien a plomo, y se tendra el cuidado necesario
para evitar los excesos de sabieta en el pegado que puedan perjudicar el paso
de la fundicién si lo requiere.

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS:

= El block de concreto debera ser del tipo “B” minimo y de acuerdo con la
especificacion ASTM C90. El mortero de mezcla de acuerdo con la especificacion
ASTM C91-56T TIPO II. El agregado de la mamposteria de acuerdo con la norma
ASTM C 144.

= El cemento Portland debera cumplir con la especificacion ASTM C 150.

= MATERIALES DE ALBANILERIA EN MAMPOSTERIA
0 Morteros y mezclas

El mortero corresponde a las especificaciones ASTM C91-56T Tipo Il, que consiste en
una parte de cemento Portland por tres partes de arena de rio cernida o una parte de
cemento por cuatro partes de arena de rio y Y4 de cal hidratada, libre de toda clase de
impurezas. Para paredes y repellos impermeables.

Cuando se realice la preparaciéon del mortero de levantado de block a mano, se empleara
una cama limpia y en ninguin momento se hara la mezcla directamente sobre el terreno.
Una vez elaborado el mortero debe tenerse sumo cuidado de utilizarse durante las
siguientes 2 %2 horas.

MUROS INTERIORES
Para la construccion de los tabiques de tablayeso se instalara la estructura portante de

canal y poste de 2 %" calibre 26’, segun indicacion en planos. Los postes se colocaran a
una distancia a eje entre poste y poste no mayor de 0.60 metros, mismo que sera anclado
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al canal de la misma dimension. El canal que se coloque en piso se fijara por medio de
tarugo de expansion mas tornillo busca rosca de 1” (pulgada) o con clavo acerado por medio
de pistola tipo Hit. En el sentido horizontal se colocara un canal como anclaje al piso y otro
canal en la parte superior de tabique. El tabique se fijara a la estructura portante de lamina
galvanizada por medio de tornillos busca rosca de 1” de largo, utilizando barreno de baja
revolucion hasta dejar oculta la cabeza del tornillo. Dichos tornillos se colocaran a cada 0.61
metros en ambos sentidos. No debe de presentar fisuras entre las uniones del material de
tablayeso por lo que se colocara cinta de papel y el resanado de juntas se realizara por
medio de la aplicacion de pasta, utilizando espatula metalica para la expansion de la misma.
Las juntas entre planchas nunca seran mayores a 0.03mm La masilla a utilizar se aplicara
cuantas veces sea necesaria hasta cubrir la unién de los paneles. Luego de que la pasta
se encuentre totalmente seca se lijara hasta desvanecer la junta, para dar un acabado
perfecto y asi poder aplicar pintura o cualquier otro tipo de acabado. Lijar el sellador con
una esponja humeda para remover imperfecciones y mezcle con la superficie existente. En
las esquinas externas de los tabiques se instalara angular galvanizado o PVC de 1” para
evitar desportillamientos en las esquinas y el mismo se resanara igualmente con la pasta
utilizada para la unién de tabiques, aplicando esta pasta hasta desvanecer el angular.
Luego de que la pasta se encuentre totalmente seca se lijara hasta dejar totalmente liso.
En los lugares senalados en los planos para la colocacion de puertas, el tabique se
reforzara internamente con vanos y dinteles de madera para permitir la instalacion
adecuada de las mismas. El acabado de la superficie se indicara en planos y/o
Disposiciones Especiales. Posteriormente a la colocacion de tablayeso y durante las veces
que sea necesario limpiarlo, previo a la entrega final del proyecto, el contratista debera
seguir las recomendaciones del fabricante para la limpieza del mismo. Asimismo, debera
de limpiar las areas sobre las cuales trabajé. El trabajo final no se recibira si no esta
debidamente limpio, asi como el area donde se trabajo.

PINTURA

La pintura a aplicar sera tipo latex de una marca y caracteristicas de reconocido prestigio,
la misma debera ser aprobada previamente a su aplicacion por el Supervisor de la obra,
tanto en color como en calidad. Todas las pinturas y demas ingredientes deberan ser
enviados a la obra en envases originales y sellados por la fabrica. Deberan almacenarse
bajo techo protegidos contra el sol y temperaturas extremas. Para cada tipo de pintura
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existe una serie de especificaciones dado que existen varias casas manufactureras por lo
que el Contratista debera de basarse en las Especificaciones del fabricante para la
aplicacion de determinada pintura. El tipo de pintura, color y superficie a cubrir sera indicado
en los planos del proyecto y previo a su aplicacion se deberan preparar las superficies de
acuerdo a lo indicado en las presentes Especificaciones y el fabricante.

Antes de proceder a la preparacion o pintado de cualquier superficie se comprobara que
esté seca, bien terminada y sin grietas, de lo contrario se corregiran las superficies que a
criterio del Supervisor lo necesiten. Se aplicara una mano de sellador antes de aplicar la
pintura. La aplicacion dependiendo del tipo, clase y color de pintura sera en un minimo de
dos manos la aplicacién se hara con brocha de cerda, soplete o rodillo, la Ultima mano de
pintura se hara sin interrupcion para evitar traslape y que debido a estos queden sombras
o diferencias en el color. Al terminar el trabajo deberan limpiarse todos aquellos lugares
manchados por escurrimiento, salpicaduras o gotas en la aplicacién de la pintura; el lavado
de las herramientas o equipo para pintar debera hacerse en lugares apropiados y evitar que
sean utilizadas las areas de los bafos o servicios sanitarios de la obra. La pintura, una vez
terminada su aplicacion, debera presentar un aspecto terso y homogéneo, sin
granulosidades, bombas o burbujas ni arrugas ni huellas de brochas (brochazos) o rodillos,
acumulaciones o superposiciones de pintura. El color debera ser uniforme y sin manchas.
El secado de la pintura debera verificarse dentro del lapso indicado por el fabricante; de no
ser asi, se considera que ésta ha sido alterada y debera removerse por cuenta del
Contratista.

= ESTRUCTURA EN TECHO

ESTRUCTURA METALICA:

La estructura para la cubierta se sugiere sea de costanera de metal tipo “C”, las cuales iran
montadas y fijadas sobre estructura metalica segun diseno del adjudicado para alcanzar las
longitudes deseadas, tal como se indica en planos.

La pintura para la estructura debera hacerse, PRIMERO: aplicar una mano de pintura
anticorrosiva en color rojo o verde antes de montarse y SEGUNDO aplicar una segunda
mano con la misma pintura de la primera mano en color gris , cuando esté todo montado,
previo a limpiar todas las escamas producto de la soldadura de fijacion.

Es importante resaltar que las costaneras y varillas de acero deben ser tipo legitimo u
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original.

ENLAMINADO:

El constructor suministrara e instalara lamina galvanizada, troquelada, calibre 26, con
aplicacion de pintura esmaltada al horno en ambas caras color blanco, fijada con tonillos
tipo POLSER de %", busca rosca y demas accesorios necesarios, para lo cual debera
perforar la lamina y las costaneras con barreno con el menor grado de error, dicha
instalacion podra efectuarla la empresa que fabrica el producto o un instalador autorizado
por ésta, debera entregar un certificado de garantia a favor de Ferrovias.

SOLDADURAS:

a)
b)

c)

d)

f)
)

h)

La soldadura se hara con arco electro-metalico. Solamente el supervisor podra
autorizar otro procedimiento para soldar.

La soldadura de arco-metal protegido sera conforme al “Standard Code for Arc and
Welding in Building Construction” (AWS D 1,0).

En planchas y en barras de refuerzo, los electrodos seran de la clasificacion E 6013 6
E 7013 de las “Tentative Specifications for Mild Steel Arc Welding Electrodes” (AWS
Designations AS.1; ASTM Designation A.233) u otra nomenclatura que acepte el
supervisor.

Las superficies para soldar deberan limpiarse de escamas, 6xidos, escorias, polvo,
grasa o cualquier otra materia extrafa que impida una soldadura apropiada,
biselandose donde sea necesario.

Las piezas que se vayan a soldar se colocaran correctamente en su posicion y se
sujetaran por medio de remaches, abrazaderas, cufias, tirantes, puntales u otros
dispositivos apropiados, o por medio de puntos de soldadura, hasta que la soldadura
definitiva esté terminada.

Siempre que sea posible, la soldadura se hara por la parte superior.

En el ensamble y unién de partes de una estructura mediante soldadura, debera
seguirse una secuencia para soldar que evite deformaciones perjudiciales y origine
esfuerzos secundarios.

La soldadura debera ser compacta en su totalidad y habra de fusionarse
completamente con el metal base. Entre una soldadura anteriormente depositada, el
metal base y la soldadura de un paso posterior, debera cumplirse con las mismas
condiciones. Todas las depresiones y crateres deberan llenarse hasta completar la
seccion transversal de la soldadura especificada en el proyecto.
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= INSTALACIONES ELECTRICAS

TUBERIA:

Toda la tuberia que se utilizara sera rigida tipo PVC eléctrico y debera unirse con sus
accesorios respectivos. No se permitira uniones de cajas y tuberias sin los debidos
conectores, los cuales seran del tamafo que demande el didmetro de la tuberia y se
sujetara firmemente a la estructura por medio de abrazaderas.

Toda la tuberia que se instalara en elementos de concreto, enterrado o en muros, sera de
tipo flexible o sea poliducto.

CONDUCTORES ELECTRICOS:

Todos los conductores seran forrados con aislamiento termoplastico calibre numero 10 y
12, en base a la memoria de calculo eléctrico.

ACCESORIOS:

A) TOMACORRIENTES:

Todos seran tomacorrientes dobles polarizados de marca Bticino, iran instalados a una
altura de 0.30 m del nivel del piso terminado, a excepcién de los bafos, en donde iran a
una altura de 1.20 m del nivel del piso, (indicado en planos)

B) INTERRUPTORES:
Los interruptores iran a una altura de 1.40 sobre el nivel del piso terminado de marca Bticino.

C) PLACAS:
Todas las placas seran de baquelita marca Bticino, con agujeros adecuados segun sea el
caso, no se permitira ningun tipo de adaptacion o recomposicidon en agujeros.

El Contratista debera conectar el proyecto mediante un sistema de tierra fisica exclusiva.
Siendo su responsabilidad realizar mediciones de resistencia, y si es menor de 5 ohmios,
debera mejorarla, utilizando las técnicas de ingenieria eléctrica adecuadas.

= INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

Las instalaciones de agua potable estaran sujeto estrictamente a lo estipulado en planos y
disefo del adjudicado.
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La tuberia para agua potable serd de PVC para una presion de 160 Ibs sobre pulgada
cuadrada (PSI) para instalaciones de agua potable y el diametro, segun se indique en
planos.

= INSTALACION DE DRENAJES Y ARTEFACTOS SANITARIOS.

Deberan sujetarse a lo estipulado en planos para las instalaciones sanitarias, se utilizara
tuberia de PVC, la presion de trabajo sera de 100 libras por pulgada cuadrada para drenajes
(PSI), tuberia tipo pluvial. Los diametros, dimensiones y pendientes de las tuberias de
drenaje se indican en los planos y cualquier cambio de estos, debera ser justificado y
aprobado por el supervisor, todo cambio se consignara en planos y en bitacora.

Todos los artefactos que se utilizaran en este tipo de construccién seran las mas
funcionales, los artefactos sanitarios deberan ser de ceramica de color blanco de gama
media alta.

= INSTALACIONES ESPECIALES

Dentro del proyecto se necesitara el calculo, disefio y ejecucion de instalaciones especiales
las cuales son Sistema de Aire Acondicionado para areas de Oficina, CCTV, cableado
estructurado de voz y datos.

Aire Acondicionado A/C:

El disefio del sistema de aire acondicionado debe cumplir con los requerimientos del
proyecto, adaptandose a las condiciones climatolégicas del area, se solicita que se realice
el suministro e instalacion del equipo adecuado para las areas de Oficina dentro del Andén
de Verificacion Inmediata (Exportacidon). Los equipos y accesorios del sistema de aire
acondicionado y ventilacion, requieren asilamiento para la proteccién contra la corrosion,
se solicita que el contratista suministre todos los equipos, materiales, accesorios y mano de
obra supervisiéon y planos de obra requeridos para la instalacion de los sistemas completos
y con plena funcionalidad, se solicita la entrega de ficha técnica de todo el equipo,
materiales y accesorios para la validacion y posterior aprobacién, como parte final de la
instalacion se debe verificar la puesta en marcha, calibracién y pruebas del sistema, se
debera entregar los manuales de operacion y mantenimiento de todos los equipos
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instalados.

Sistema de CCTV:

El contratista debera suministrar la camara, equipo, herramienta, mano de obra, hasta dejar
completamente conectado el sistema de camaras interiores. En base a las especificaciones
en planos, el contratista debera entregar certificacion del fabricante de los equipos ofrecidos
donde se garantice que el suministro posee repuestos en el mercado guatemalteco durante
los siguientes 3 afios a partir de la fecha donde el producto salié al mercado, las camaras
Interiores se instalaran en areas ya definidas de acuerdo a Planos, cualquier cambio y/o
reubicacion se solicitara por escrito. Para conectar eléctricamente las camaras y llevar sefal
desde las camaras hasta el centro de control, se realizara cableado y conexiones utilizando
tuberia y ductos de PVC dentro del edificio. se debera entregar los manuales de operacion
y mantenimiento de todos los equipos instalados.

CATALOGO DE CONCEPTOS

1. TRABAJOS PRELIMINARES

Son todos aquellos que deben hacerse para dejar lista el area sobre la cual se ejecutara la
obra, en este caso debe consistir en limpiar toda la capa vegetal y nivelar la superficie sobre
la que se va a construir la obra. Posteriormente se debera realizar el trazo de lo que sera la
obra ya con toda la superficie limpia.

2. ZAPATA Z-1

Seran las encargadas de recibir las cargas de las columnas y transmitirlas al suelo.
Las medidas y disefio de este tipo de zapata seran propuestas y calculadas por la empresa
adjudicada.

3. CIMIENTO CORRIDO

Las medidas y disefio del cimiento corrido donde sea necesario seran propuestas y
calculadas por la empresa adjudicada.

4. COLUMNA C-1
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Las medidas y disefio de este tipo columna seran propuestas y calculadas por la empresa
adjudicada, se proporciona un disefio base como referencia, siendo el adjudicado el
responsable del disefio y calculo estructural para una segura y eficiente estructura portante.

5. SOLERA HIDROFUGA

Las medidas y disefio de este tipo de zapata seran propuestas y calculadas por la empresa
adjudicada.

6. LEVANTADO DE MUROS

En este caso el block que se utilizara sera de una resistencia de 50 kg/cm2 debido a que
cumple a la perfeccion con la necesidad de este proyecto. Los Bloques de levantado, se
obtendran de un solo fabricante para procurar una misma textura y uniformidad de los
elementos. En el caso de las paredes de cerramiento interior y exterior se utilizaran paneles
de tabla cemento, que es una placa rectangular de cemento con malla de fibra de vidrio
polimerizada en ambas caras, con bordes redondeados vy lisos, que presenta una cara
anterior rugosa y una posterior lisa. Proporciona una base sélida para azulejos y
recubrimientos ceramicos, losetas y mosaicos de ceramica, marmol, cantera, piedra y
ladrillo delgados, asi como para acabados basados en pintura o pasta, el disefio y
suministro de todos los elementos necesarios para su correcta instalacién seran
responsabilidad del adjudicado.

7. SOLERA INTERMEDIA 1

Las medidas y disefio de este tipo de elementos, asi como la cantidad de estas, seran
propuestas y calculadas por la empresa adjudicada.

8. CUBIERTA TECHO

La lamina sera troquelada calibre 26, se unira con tornillo busca rosca para lamina a
la estructura metalica propuesta, se proporciona un disefio base como referencia, siendo el
adjudicado el responsable del disefio y calculo estructural para una segura y eficiente
estructura portante.

9. ILUMINACION
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En este renglén se contemplan todos los materiales necesarios para poder dotar las areas
de iluminacidon necesaria en areas interiores y exteriores de acuerdo con planos
presentados contando en la instalacion con apagadores simples y dobles, también con un
tablero de distribucion segun disefio eléctrico propuesto por el adjudicado.

10. EUERZA
En este rengldn se contemplan todos los materiales para las conexiones necesarias e
indispensables para dotar de energia eléctrica cualquier aparato o instrumento. Se tendra
tomacorrientes dobles, ver la distribucién propuesta en planos.

11.BASE PISO TORTA DE CONCRETO
Este rengldon consiste en la fundicion de losa de concreto como base para piso de
este proyecto. Tendra un espesor de 0.10 metros y una resistencia a la compresién de
fc= 190 Kg/cm2. Minimo, segun disefno del adjudicado.

12.PISO CERAMICO
Se recomienda utilizar formatos de 0.60x0.60 Mts. Con PEI IV, en colores beige o similar,
a definir con el cliente.

13.PUERTAS

TIPO DE PUERTAS:
= El tipo se indica en los planos. Deberan proporcionarse con todos sus
herrajes, cerraduras, pasadores y elementos necesarios para su adecuado
funcionamiento. Las puertas de metal llevaran chapa plana tipo puerta
principal. Las puertas deberan abatir 90 grados.

16.VENTANAS

TIPOS DE VENTANAS
= Seran con ancho y alto como se indica en planos.
» Todas las ventanas seran abatibles segun tipos y dimensiones indicadas
en los planos. Se construiran de vidrio claro y marco de PVC color café.
= Deberan suministrarse con todos sus herrajes, anclajes,
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operadores y demas elementos para su adecuado funcionamiento, segun
se indique en los planos.

17. LIMPIEZA FINAL (604.89m?)

En el piso torta de cemento se deben quitar todas las particulas de mortero
adheridas con espatula y posteriormente usar alambre para removerlas totalmente.
Se hara limpieza de puertas, ventanas, paredes y cielo, que pudieran haber quedado
impregnadas de morteros u otros. Luego se limpiara con agua, limpiador en polvo y
esponja.

Una vez terminado el proyecto y antes de proceder a la revision final, el contratista
removera del sitio de la obra todo material excedente a un lugar previamente
designado, procediendo a la limpieza final de los edificios.

NOTAS IMPORTANTE:

El ejecutor debera presentar certificados de calidad de Block, hierro, cemento o
cualquier otro material que requiera verificar su procedencia de calidad. Debera
realizar las pruebas de laboratorio correspondientes al concreto en obra para
corroborar que se ha alcanzado la resistencia de disefio, asi como también todas
aquellas pruebas de laboratorio que el ente encargado de supervisar considere
necesarias para poder dar respaldo a la calidad de la obra.

El contratista debera de entregar al finalizar la obra, de conformidad a los cambios
realizados que hayan llevado a cabo durante la ejecucion del proyecto, un juego de
planos indicando los cambios realizados, o detalles constructivos que se realizaron
previa autorizacion.

Gerencia de Proyectos
Ferrovias Guatemala
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CARTA
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@ Plano de Instalaciones Electricas
1:100
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@ Plano de Instalaciones Electricas Mezzanine

1:100

NOTAS:

No.

Description

Date

SIMBOLOGIA

Lampara LED de 2 tubos 1.20 m

14 Unidades

Reflector Dirigible LED de 100W

15 Unidades

Lampara Tipo Campana de
Aluminio Industrial de 200W

6 Unidades

qp Tomacorriente Doble
Polarizado h: 0.30 M SNDPT

ANOTACIONES

*El sistema de fuerza e
iluminacion en moédulos se
enlaza a traves de
cableado por postes
dentro del recinto, el
mismo conectado a
generador de respaldo
para garantizar el
funcionamiento sin
interrupcion de energia.

Proyecto:

Depdsito Aduanero
Temporal, Tecun Uman,
Ayutla, San Marcos

Plano de Instalaciones

Electricas

Proyecto: Anden de Inspeccién (Exportacion)

Fecha:

Agosto 2019

Dibujo:

Proyectos Ferrovias

Reviso:

AE104

Scale

13/09/2019 11:27:58
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CARTA

Filtro de Solidos
(Sedimentacion)

Cisterna para
almacenamiento y
reutilizacion de Agua

Pluvial

O &)

50.73 m

v

19.53 m

BAJADA DE AGUA PLUVIAL.
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4.35m
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BAJADA DE AGUA PLUVIAL.

4.35m
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C o cH
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il

Pendlente 1 5%#, 7 g

c1 R X

F—— =

BAJADA DE AGUAS NEGRAS
 CAg

BAJADA DE AGUAS NEGRAS\
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N N = ] - -
E BAJADA DE AGUA PLUVIAL.

[/ &
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_ /

Tratamiento Primario de Agua

Cloracion

Pozo de
Abosorcion

7/

QQ)
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ARRBA

e e S e

SRR TN SR INGE S L

ABAJOZ, R |

C1

S

Pendiente 1.5%

Pendiente 1.5%

/“‘*“‘—"‘

/ Fosa Séptica / \Q)

7\BAJADA DE AGUA PLUVIAL.

J

\BAJADA DE AGUA PLUVIAL.

J

ABAJO

SIMBOLOGIA

Indica Tuberia de Drenaje Pluvial

Indica Tuberia Drenaje Sanitario

Indica Unidad de Drenaje

Indica Cuneta Nivel -1.30 m
SNPT

0.60 m

NOTAS:

No. Description Date

Proyecto:

Depdsito Aduanero

Temporal, Tecun Uman,

Ayutla, San Marcos

Plano de Drenajes Pluviales

y Sanitarios

Proyecto: Anden de Inspeccién (Exportacion)

Fecha: AgOStO 2019

Dibujo: Proyectos Ferrovias

@ Plano de Drenajes Pluviales y Sanitarios

1:100

Reviso:

AE105

Escala 1 -
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SIMBOLOGIA

@

Camara Tipo PTZ HD

2 Unidades

NOTAS:
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@ Plano de CCTV Primer Nivel
1:100
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Camara Tipo Bullet HD

13 Unidades

No. Description Date

Gabinete de Datos
Fabricado en Acero, Color
Negro

*El Anden de Exportacion es un area
destinada a la verificacion inmediata de

producto de exportacion,
tiene la capacidad de atender 3 vehiculos
de tipo terrestre con carga de manera
simultanea, el mismo cuenta con un
sistema de seguridad con operador y la
capacidad de videovigilancia en tiempo real

y capacidad de almacenaje 24/7

Plano de CCTV Mezzanine
@ 1:100

Proyecto:

Depdsito Aduanero
Temporal, Tecun Uman,
Ayutla, San Marcos

Plano de CCTV

Proyecto: Anden de Inspeccién (Exportacion)

Fecha: AgOStO 2019

Dibujo: Proyectos Ferrovias

Reviso: e
AE1006

Escala 1:100
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NOTAS:
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OFICIO

No. Description Date
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CONTRATO No.

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN: POR UNA PARTE, , REPRESENTADA
POR , EN SU CALIDAD DE ; Y, POR LA OTRA PARTE,
»  REPRESENTADA POR », EN SU CALIDAD DE

, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA INDISTINTAMENTE POR SU NOMBRE O COMO
“ 7 Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.-" ," DECLARA QUE:

1.1.- Es una entidad constituida bajo las leyes de la Republica de a

través de la escritura publica numero , de fecha de de 20__, otorgada ante
Notario, en la Ciudad de , Y que se encuentra debidamente

inscrita en el Registro Mercantil General de la Republica de Guatemala , (a_continuacién
deberan_anotarse los datos de inscripcion, tales como: numero, folio, libro, , sequn

corresponda), de fecha de de

1.2.- El sefior , quien es , segun el acta notarial que contiene su nombramiento
como tal, autorizada en la ciudad de Guatemala, el de de , por el notario

, hombramiento inscrito en el Registro Mercantil General de la Republica de Guatemala
bajo el numero de registro (___), folio numero ____ (__ ), del libro numero
(___ ) de Auxiliares de Comercio, manifiesta que cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del acta notarial de su
nombramiento, manifestando que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la
fecha.

1.3.- El presente contrato se adjudica con forme al Manual de Normas y Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones de Compafiia Desarrolladora Ferroviaria, Sociedad Anénima,
como resultado de la Licitacion Privada Nacional ___guiébn ____guion ___ guion ____ ( ),
instaurada por "

1.4.- Su domicilio, para los efectos del presente contrato, es el ubicado en: ( ) calle,
( ), Zona ) , oficina ( ), ciudad de Guatemala.
" ," DECLARA QUE:

Il.1.- Tiene capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse en los términos
del presente contrato.

1.2.- Es una entidad constituida bajo las leyes de la Republica de a
través de la escritura publica niumero , de fecha de de 20__, otorgada ante
Notario, en la Ciudad de , Y que se encuentra debidamente

inscrita en el Registro Mercantil General de la Republica de Guatemala , (a_continuacién
deberan anotarse los datos de inscripcion, tales como: numero, folio, libro, , segun

corresponda), de fecha de de
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I.3.- Su representante, se identifica con (anotar los datos de la identificaciéon oficial del
representante o, en su caso, del representante legal de la persona fisica que firma el

contrato).

11.4.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

11.5.- Tiene establecido su domicilio en , mismo que sefala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

11.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen las Bases del Concurso de Licitacion;
asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo las
especificaciones de la contratacion objeto de este contrato.

lll. DECLARAN “ Y« ” que:

lll.1 La convocatoria de licitacion que origina el presente contrato, el propio contrato y sus
anexos incluyendo oferta econémica y documentos; instrumentos que vinculan a las partes
en sus derechos y obligaciones y se consideran parte integra del presente contrato

111.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria de

licitacion, que le dan origen, sin embargo, podran modificar plazos asi como tiempo y forma
de pago.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO:

“COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” encomienda a
” la realizacion de consistente en (describir los trabajos a realizar) y
este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion del apartado de declaraciones de
“ ”, apegandose de igual modo a las especificaciones relacionadas al material
que debera ser entregado, asi como a las normas de produccién vigentes.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO:

El monto total del presente contrato es de Q (CANTIDAD CON LETRA),
incluyendo el impuesto al valor agregado, su pago sera efectuado de acuerdo con lo establecido en
las bases de licitacion.

TERCERA. - PLAZO:

“

”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de (anotar el nimero de dias naturales en que se efectuaran los trabajos,
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cuidando que dicho periodo coincida con el senalado en la convocatoria de licitacion,
concurso, invitacion o solicitudes de cotizacidon, segun sea el caso).

CUARTA. — ANTICIPO:

Para que “ ” realice la compra y adquisicion de materiales, para el desarrollo
de los trabajos, “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” podra
otorga un anticipo por la cantidad de Q , (con letra) incluyendo el impuesto al
valor agregado y demas impuestos aplicables, lo que representa un __ % del importe total del
presente contrato. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en la
convocatoria de licitacién y el resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta
presentada por “ " dentro del procedimiento de contrataciéon que motiva la
firma del presente instrumento.

El anticipo se entregara a “ ” el dia del mes de de 20__ (la
fecha de entrega del anticipo debe efectuarse con antelacién al inicio de los trabajos, de
conformidad con lo previsto en ), previa entrega que efectue éste
a “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” de la garantia a que
se alude en la clausula yenelpunto () delas Bases del Concurso de Licitacion
numero . El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo
el programa de ejecucioén pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha
de iniciacion. Si “ ” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo
sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el entregable de los trabajos
en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto en las Bases
del Concurso de Licitacién numero _____, y su amortizacion se hara proporcionalmente a cada una
de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

QUINTA. - FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante
(senalar el nimero de pagos) pagos parciales, mismos que deberan corresponder de acuerdo a
la finalizacion de las actividades de la contratacion (en su caso contemplar las subactividades
en atencion a lo que al respecto se haya establecido en la convocatoria de bases de licitacion,
concurso o invitaciéon cuidando que para ello se cumpla con las previsiones).

SEXTA. - GARANTIAS:

“

” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
las Bases del Concurso de Licitacion numero , las garantias siguientes:

A) Declaracion jurada de sostenimiento de Oferta presentada por un periodo de ciento
veinte (120) dias.

B) Fianza de Caucion de Anticipo (solo para el contratista): El contratista previo a
recibir cualquier suma por concepto de anticipo, caucionara esta fianza a favor de
Comparnia Desarrolladora Ferroviaria, Sociedad Andnima, por el cien por ciento (100%)
del monto de este y estara vigente su total amortizacion.
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C) Fianza de Caucion de Cumplimiento (solo para el contratista): El contratista
caucionara este seguro a favor de Compafia Desarrolladora Ferroviaria, Sociedad
Andénima, por el porcentaje equivalente al cien por ciento (100%) del monto del contrato.
Este seguro estara vigente hasta que extienda la constancia de haber recibido a
satisfaccion la garantia de calidad. En el seguro debe consignarse el nombre completo
del contratista.

D) Fianza de Conservacion de Obra o de Calidad: El contratista respondera por la
conservacion de la obra, mediante deposito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su
eleccion, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas y desperfectos que le sean
imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de doce (12) meses
contados a partir de la fecha de recepcion de la obra. La garantia de conservacion de
obra, o de calidad y/o funcionamiento, debera otorgarse por el equivalente al cien por
ciento (100%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepcién de
obra.

Ni la supervision de los inspectores del cliente, ni las pruebas efectuadas durante la
recepcion disminuye la responsabilidad del proveedor en cuanto a la calidad del

producto.

SEPTIMA. - RECEPCION DEL PRODUCTO

Para la recepcién de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, ” comunicard a
“COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” de dicha circunstancia,
con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes _ (__ ) dias
calendario contados a partir de la sefialada comunicacién, verifique la debida terminacion de estos
conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “COMPANIA DESARROLLADORA
FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA”, ésta procedera a su recepcion fisica, en un plazo que no
exceda de ___ dias calendario, lo cual se realizara mediante la suscripcion de acta notarial
correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, quedando el producto
recibido a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “COMPANIA DESARROLLADORA
FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA”,

“COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” podra efectuar
recepciones parciales.

Una vez formalizada la recepcion fisica del trabajo, ambas partes procederanalos ()
dias calendario contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente.
De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no
acuda a las instalaciones de “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD
ANONIMA” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta ultima procedera a
elaborarlo, comunicando su resultado a “EL CONTRATISTA” dentrode un plazode ()
dias habiles, contados a partir de su emision, quien una vez notificado del resultado de dicho
finiquito, tendra un plazo de __ (___ ) dias habiles para alegar lo que a su derecho
corresponda. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no realiza alguna gestion, el
resultado del finiquito se dara por aceptado.
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Determinado el saldo total, “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD
ANONIMA” pondré a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes
resultantes; y, en forma simultanea, se faccionara el acta administrativa que de por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Nota: Los espacios que aparecen en blanco en esta clausula, deberan estar determinados de
acuerdo con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos.

OCTAVA. - RELACIONES LABORALES:

“

”, como patrén del personal que ocupe con motivo del trabajo materia del
contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las d|Sp0$|C|ones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en
su contra o en contra de “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD
ANONIMA”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de
ello se liberando de toda responsabilidad sobre tales reclamaciones a “COMPANIA
DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” y, en los supuestos de que con dicho
motivo llegare a erogar alguna cantidad, “ " la reintegrara a “COMPANIA
DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” en igual término.

NOVENA. - RESPONSABILIDADES DE * ”

“

” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en el trabajo objeto
del presente contrato, cumplan con las normas de calidad que ” tiene en
vigor, mismas que forman parte integra del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes del trabajo se efectien de conformidad con las especificaciones establecidas en
las Bases de Licitacion, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos
que se llegaran a presentar en los trabajos y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA,
SOCIEDAD ANONIMA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “ ” a no transferir a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los trabajos ejecutados
que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, en cuyo caso se requerir la previa aprobacién expresa y por escrito de “COMPANIA
DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA”.

Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por se origina
un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

DECIMA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO DE LA ENTREGA DE

En el caso de que ¢ ” no sea entregado el trabajo en la fecha sefalada generara una pena
convencional consistente en una cantidad igual al cero punto ___ (___ %) por ciento del valor del
contrato por cada dia de atraso. Las multas por retraso en ningun caso excederan del ____ por ciento
(___ %) del valor del contrato. En caso de exceder del cinco por ciento del valor total del contrato,
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Compainia Desarrolladora Ferroviaria, Sociedad Andénima, podra dar por terminado el contrato
anticipadamente y sin responsabilidad de su parte.

Para determinar la aplicacién de la sancién estipulada, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “ .

La pena antes descrita en ningun caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de terminacién
anticipada del contrato.

Independientemente de la aplicacién de la pena convencional sefialada anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la Garantia de cumplimiento, “ ” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescisién de este.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de la pena convencional que se impongan a “ ?
se hara efectiva con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas en concepto de atrasos
injustificados, aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la Clausula Sexta.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden contarse los siguientes eventos enunciativos
mas no limitativos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en la presente Clausula:
incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, catastrofes
de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres

Cuando “ ” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento relativo a la
indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra Parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

a. Que no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

b. Que lo notifique de inmediato a la otra Parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la
extensién de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la otra parte.

c. Que acredite a satisfaccion de la otra Parte mediante las constancias idoneas, la existencia,
duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

d. Que el caso fortuito o fuerza mayor, sea reconocido por “ ” por escrito.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la entrega del producto, las
Partes estan de acuerdo en que “ ” una vez concluido el evento, levantara Acta
Circunstanciada donde haga constar el estado que guardan las obras en dicho momento.

No se considerara como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de los

trabajos o entrega de estos que puedan originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMA PRIMERA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA:

“COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA,” podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier momento por causa
justificada para ello. La suspension temporal no podra ser indefinida.
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En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucidon convenido, la formalizacion se
realizara mediante acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato.

“COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA,” podra dar por
terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que, de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave; se
determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de una
inconformidad o intervenciéon de oficio emitida por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “ ?
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del
contrato, debera solicitarla a “FERROVIAS GUATEMALA”, quien determinara lo conducente
dentro de los (__ ) dias habiles siguientes a la presentacion del escrito respectivo; en
caso de negativa, sera necesario que “ ” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que “FERROVIAS GUATEMALA” no produzca contestacién a la solicitud de
“ ” dentro del plazo senalado, se debera acudir a mecanismos de resolucion de conflictos
establecido en el presente contrato.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “COMPANIA DESARROLLADORA
FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, fraccionando con o sin la comparecencia de “ ”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado a devolver a
“COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA, en un plazo de
(___ ) dias calendario contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA. - TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO:

Las partes convienen que “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD
ANONIMA” podra en cualquier momento dar por terminado de forma ant|C|pada este contrato
por cualesquiera de las causas que a continuaciéon se enumeran, es decir si *

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases de la convocatoria, procedimientos y
requisitos que establece el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones y legislacion vigente aplicable.

b) No cumple con el trabajo objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.
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¢) Suspende injustificadamente el trabajo objeto de este contrato.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para
“COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA”, ademas de que se le
apliquen a “ ” las penas convencionales conforme a lo establecido por este
contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las
causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “ " los
demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “COMPANIA DESARROLLADORA FERROVIARIA,
SOCIEDAD ANONIMA”, determine justificadamente la terminacion anticipada del contrato, el
inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “ ” exponiendo las razones
que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del términode __ (____ ) dias habiles contados
a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la terminacion,
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “COMPANIA DESARROLLADORA
FERROVIARIA, SOCIEDAD ANONIMA,” resolvera lo procedente, dentro del plazo de
(___ ) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de
“ ” considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

Iniciado el procedimiento de terminacion anticipada y antes de su conclusion, * ” podra a
su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de mediacion local respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez
notificada la resolucion correspondiente por “FERROVIAS GUATEMALA” a “
DECIMA TERCERA. —

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion del trabajo a todas y cada una
de las clausulas que integran el presente contrato, asi como a los términos, lineamientos,

procedimientos y requisitos que establece las leyes y reglamentos de la Republica de
Guatemala que le sean aplicables.

DECIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

Si “ ” contraviene total o parcialmente el contrato, perjudicare a
“ ”, variando la calidad o cantidad del objeto de este, sera sancionado con una multa
del cien por ciento (100%) del valor que represente la parte afectada de la negociacion.

DECIMA QUINTA. - PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS
Y PREVISIBLES DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:

En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
estrictamente sobre problemas especificos de caracter técnico o administrativo derivados de la
ejecucién de los trabajos y que no impliquen en modo alguno una audiencia de conciliacion,
ambas partes la resolveran conforme al siguiente procedimiento:
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Debera iniciarse una negociacién directa entre ambas partes con el compromiso formal y por
escrito de buscar resolver la controversia en un plazonomayora____ (___ ) dias calendario.
Si al finalizar dicho plazo no existe una resolucion de controversias, las partes estaran en
libertad de acudir a los 6rganos de justicia ordinarios de la Republica de Guatemala. Todo
acuerdo que resulte en aplicacion de la presente causa debera quedar por escrito y se afiadira
como adenda al presente.

DECIMA SEXTA. - JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los tribunales de justicia de
Guatemala, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razén de
sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de , el dia (anotar
con letra) del mes de (seialar el mes) de 20__.

POR 13 ” POR “ ”
(Anotar el cargo (Anotar el caracter del representante legal que
quien suscriba el contrato) suscriba el contrato que debera coincidir con el del

proemio del contrato)

(Anotar el nombre de (Anotar el nombre del representante que suscriba el
quien suscriba el contrato) contrato)
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